
  ZMLUVA O DIELO �. MAGTS2200166 
uzatvorená pod�a § 536 a nasl. zákona �. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie 
s podrobnos�ou realiza�ného projektu a výkon odborného autorského doh�adu na stavby: ,,Rekonštrukcia haly „B“, 

haly „C“ a haly „D“ v areáli Technická“, v m. �. Bratislava – Ružinov (�alej len „zmluva") 
 
zmluvné strany: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
sídlo:        Primaciálne nám. �. 1, 814 99 Bratislava 
I�O:       00 603 481   
DI�:        2020372596  
banka:       �eskoslovenská obchodná banka, a. s.  
�íslo ú�tu v tvare IBAN:  SK23 7500 0000 0000 2582 7143 
zastúpené:      Ing. Tatiana Kratochvílová, na základe Podpisového poriadku ú�inného ku d�u podpisu 
        tejto zmluvy 
(�alej len „objednávate�") 
a 

        AD-Projekt,s.r.o. 
sídlo:       Poto�ná 925 
I�O:        46792694 
DI�:        2023575026 
banka:        Fio banka,a.s. 
�íslo ú�tu v tvare IBAN:  SK85 08330 0028 0029 1757  
(�alej len „zhotovite�“) 

(objednávate� a zhotovite� �alej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

�lánok I. 
Východiskové podklady a údaje 

1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovite�a na poskytnutie služby - vyhotovenie projektovej 
dokumentácie s podrobnos�ou realiza�ného projektu a výkon odborného autorského doh�adu projektanta pre 
stavby uvedené v odseku 1.3. tohto �lánku zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný touto zmluvou 
a jej prílohami.   

1.2. Zhotovite� bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky  „Projektová 
dokumentácia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu haly „B“, haly „C“ a haly „D“ v areáli Technická“ pod�a 
§ 112 a násl. zákona �. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (�alej iba „ZVO" alebo „zákon o verejnom obstarávaní“).  

1.3. Východiskové údaje: 
1.3.1. Stavba �. 1:  

� Názov stavby:    „Rekonštrukcia haly „B“ v areáli Technická“ 
� Miesto stavby:    Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
� Katastrálne územie:  Trnávka 
� Parcelné �ísla pozemkov: 16948/3, zastavaná plocha a nádvorie, 1709 m2   
� Stavebník:     Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

(�alej len „stavba �. 1“) 

1.3.2. Stavba �. 2:  
� Názov stavby:    „Rekonštrukcia haly „C“ v areáli Technická“ 
� Miesto stavby:    Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
� Katastrálne územie:  Trnávka 
� Parcelné �ísla pozemkov: 16948/4, zastavaná plocha a nádvorie, 728 m2  
� Stavebník:     Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

(�alej len „stavba �. 2“) 

1.3.3. Stavba �. 3:  
� Názov stavby:    „Rekonštrukcia haly „D“ v areáli Technická“ 
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� Miesto stavby:    Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
� Katastrálne územie:  Trnávka 
� Parcelné �ísla pozemkov: 16948/24, zastavaná plocha a nádvorie, 336 m2  
� Stavebník:     Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

(�alej len „stavba �. 3“) 
 

�lánok II 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite�a, že pre objednávate�a zhotoví dielo špecifikované v odseku 2.2 
tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávate�ovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez 
obmedzenia a s odbornou starostlivos�ou vykoná všetky zmluvne dojednané �innosti. Objednávate� sa zaväzuje 
riadne a v�as vykonané dielo od zhotovite�a prevzia� a zaplati� zhotovite�ovi dohodnutú cenu špecifikovanú 
v �l. IV tejto zmluvy.  

2.2. Zhotovite� sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednos�, na vlastné náklady, za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a v jej prílohách, vypracova�, prerokova� v rozpracovanosti so všetkými dotknutými 
subjektmi a objednávate�ovi odovzda� bez technických a právnych chýb projektovú dokumentáciu v rozsahu 
realiza�ného projektu, vrátane �astí potrebných pre vydanie stavebného povolenia, na stavbu �.1 
„Rekonštrukcia haly „B“ v areáli Technická“, stavbu �. 2 „Rekonštrukcia haly „C“ v areáli Technická“, 
stavbu �. 3 „Rekonštrukcia haly „D“ v areáli Technická“ (�alej aj ako „dielo“), s obsahom a v rozsahu pod�a 
Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddelite�nú prílohu �. 1 tejto zmluvy. 

2.3. Zhotovite� zapracuje v rámci projektovej dokumentácie všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov 
verejnej správy a správcov verejných inžinierskych sietí po prerokovaní projektovej dokumentácie zo strany 
zhotovite�a s dotknutými subjektami verejnej správy a správcov verejných inžinierskych sietí v štádiu jej 
spracovania.  

2.4. Zhotovite� poskytne objednávate�ovi sú�innos� v stavebnom konaní a zabezpe�í podklady pre potrebné 
povolenia vrátane podkladov pre stavebné povolenie a kolauda�né rozhodnutie. Zmluvné strany sa dohodli, že 
náklady, ktoré je potrebné vynaloži� na plnenie záväzku zhotovite�a uvedeného v tomto odseku sú už zahrnuté 
v cene diela. 

2.5. Zhotovite� sa zaväzuje po�as realizácie stavieb vykonáva� ob�asný odborný autorský doh�ad projektanta (�alej 
len „AD“) v rozsahu pod�a prílohy �.1 tejto zmluvy. AD bude zhotovite� vykonáva� s odbornou starostlivos�ou a 
tak, aby uskuto��ovanie stavby nebolo oddialené alebo zdržované výkonom AD. 

2.6. Záväznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, ktorá podmie�uje jeho prevzatie 
objednávate�om, je dodržanie podmienok vykonania diela vyplývajúcich z písomných pokynov objednávate�a 
(osobou zodpovednou za veci technické) udelených zhotovite�ovi po uzatvorení tejto zmluvy vz�ahujúcich sa k 
plneniu predmetu tejto zmluvy (najmä k upresneniu podmienok vykonania diela a jeho špecifikácii), pri�om 
zhotovite� vyhlasuje, že takéto písomné pokyny objednávate�a udelené zhotovite�ovi po uzatvorení tejto zmluvy 
budú pre zhotovite�a rovnako záväzné ako dojednania tejto zmluvy a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiava�. 
Objednávate� sa zaväzuje, že pokyny objednávate�a udelené zhotovite�ovi po uzatvorení zmluvy vz�ahujúce sa 
k plneniu predmetu zmluvy nebudú meni� predmet tejto zmluvy, najmä nebudú zásadne rozširova� predmet 
plnenia pri�om objednávate� pri ude�ovaní pokynov bude postupova� s odbornou starostlivos�ou.  

2.7. Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním, prerokovaním s objednávate�om, obojstranným odsúhlasením 
a odovzdaním objednávate�ovi v termínoch pod�a odseku 3.1 �lánku III tejto zmluvy. Zhotovite� sa zaväzuje pri 
plnení predmetu zmluvy postupova� s odbornou starostlivos�ou, pod�a všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných technických noriem vz�ahujúcich sa na dielo (STN a EN), pod�a podmienok tejto zmluvy a jej 
príloh, v súlade s platným územným plánom, riadi� sa pokynmi objednávate�a, dohodami oprávnených zástupcov 
zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií a: 
2.7.1. projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú  jej odovzdaním a protokolárnym prevzatím 

objednávate�om  v termínoch pod�a tejto zmluvy bez akýchko�vek vád a udelením súhlasu zhotovite�a na 
jej používanie objednávate�om pod�a �l. VIII tejto zmluvy bez obmedzenia; 

2.7.2. ob�asný odborný autorský doh�ad jeho riadnym vykonaním. 
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�lánok III 
Termíny a miesto plnenia 

3.1. Zhotovite� sa zaväzuje, že dielo vypracuje, dodá a vykoná v rozsahu a obsahu pod�a �l. II tejto zmluvy v termíne: 
3.1.1. Projektovú dokumentáciu pre stavbu 1, 2 a 3: najneskôr do  24 týžd�ov od ú�innosti zmluvy;  
3.1.2. AD stavby 1: od odovzdania staveniska do protokolárneho ukon�enia stavby 1; 
3.1.3. AD stavby 2: od odovzdania staveniska do protokolárneho ukon�enia stavby 2; 
3.1.4. AD stavby 3: od odovzdania staveniska do protokolárneho ukon�enia stavby 3; 

3.2. Termín plnenia pre predmet tejto zmluvy bude splnený riadnym vypracovaním, prerokovaním, obojstranným 
odsúhlasením a odovzdaním dokumentácie uvedenej v �l. II objednávate�ovi v dohodnutej lehote a ukon�ením 
výkonu AD.  
Odsúhlasením sa rozumie písomné odsúhlasenie dokumentácie predloženej na kontrolu pod�a  �l. VI 
odseku  6.6. tejto zmluvy. 
Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doru�ením poštou 
alebo kuriérom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude 
obsahova� zoznam odovzdanej dokumentácie, budú v �om uvedené osoby oprávnené za obe zmluvné strany k 
odovzdaniu a prevzatiu diela (za objednávate�a osoba oprávnená vo veciach technických, za zhotovite�a osoba 
oprávnená vo veciach zmluvných a hlavný inžinier projektu pod�a odseku 6.13. tejto zmluvy), podpisy týchto 
osôb, dátum odovzdania a prevzatia, námietky objednávate�a vo�i rozsahu, obsahu alebo vadám odovzdávanej 
dokumentácie a spôsob a termín ich zapracovania alebo odstránenia. Písomný súpis projektovej dokumentácie 
bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Miestom odovzdania projektovej dokumentácie je sídlo objednávate�a. Miestom vykonávania AD je miesto stavby 
pod�a bodu 1.3.2. Dokumentácia v digitálnej forme sa zasiela na e-mailové adresy oprávnených osôb za 
objednávate�a pod�a odseku 6.13. 

3.3. V prípade, že práce oneskorene za�até alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotovite�a a zhotovite�om riadne 
preukázané, je zhotovite� oprávnený písomným dodatkom k zmluve požiada� objednávate�a o zmenu termínu 
ukon�enia. Predmetné ustanovenie však nepredstavuje záväzok alebo povinnos� objednávate�a takýto dodatok 
k zmluve uzatvori�. 

3.4. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a v�asného spolupôsobenia oboch zmluvných strán 
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej 
strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

3.5. Požiadavky alebo pripomienky objednávate�a na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy takejto príslušnej 
�asti diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávate�a udelených zhotovite�ovi alebo sú 
výsledkom vadného plnenia diela zhotovite�om alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotovite�a 
zabezpe�i� zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj 
požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov 
jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia by� zhotovite�om odstránené na jeho náklady 
najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného v tejto zmluve na odovzdanie príslušnej �asti diela. 

3.6. Ak zhotovite� dokon�í dielo, alebo jeho ucelené �asti v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, 
než sú termíny uvedené v odseku 3.1. tohto �lánku zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávate� je 
oprávnený riadne dokon�ené dielo prevzia� aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
�lánok IV 

Cena za dielo 

4.1. Cena za dielo je stanovená pod�a § 3 zákona �. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR �. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, 
nemennú a maximálnu cenu a bude hradená výlu�ne z prostriedkov objednávate�a. Do ceny sú premietnuté len 
ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotovite�a, vrátane nákladov na 
všetky �innosti, doklady a dokumenty požadované pod�a tejto zmluvy.  

4.1.1. Celková cena za dielo pod�a �l. II zmluvy je:  
cena bez DPH:          81 500,00 EUR 
20% DPH:           16 300,00 EUR 
cena celkom vrátane DPH:       97 800,00 EUR 
(�alej len „cena diela“) 
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4.1.2. Podrobná špecifikácia ceny diela pod�a �l. II tvorí prílohu �. 2 „Cena projektových prác a služieb 
zhotovite�a“. 

Cena je uvedená v eurách.  

Všetky zmeny a výkony požadované objednávate�om nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých 
opodstatnenos� bude po�as realizácie diela zistená, budú riešené písomnými dodatkami k tejto zmluve v súlade 
s § 18 ZVO na základe objednávate�om odsúhlaseného príslušného po�tu hodín a jednotkových cien resp. 
hodinových sadzieb zo sú�ažnej ponuky. V prípade, že sú�ažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom 
naviac prác, platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotovite� pod�a aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych �inností UNIKA. 

4.2. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávate� povinný zaplati� 
len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na 
rozšírení diela, je objednávate� povinný zaplati� cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je 
možné realizova� výlu�ne na základe dodatku k zmluve v súlade s § 18 ZVO. 

4.3. K zmene ceny môže dôjs� iba v súlade s ustanoveniami § 18  ZVO, platnými a ú�innými súvisiacimi predpismi 
a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávate�a. 

4.4. V prípade odovzdania projektovej dokumentácie v rozpracovanosti bude skuto�ný rozsah predmetu zmluvy 
vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán.  
 

�lánok V 
Platobné podmienky 

5.1. Objednávate� uhradí zhotovite�ovi cenu pod�a skuto�ne vyhotoveného a odovzdaného diela a skuto�ne 
vykonaného AD zhotovite�om. Podkladom pre vystavenie faktúry bude: 
a) zhotovite�om vyhotovený súpis odovzdanej dokumentácie potvrdený povereným technickým dozorom 

objednávate�a, ktorý bude prílohou faktúry; 
b) zhotovite�om vyhotovený výkaz skuto�ne vykonaných hodín AD potvrdený technickým dozorom 

objednávate�a, ktorý bude prílohou faktúry za AD. 

5.2. Zhotovite�’ predloží objednávate�ovi faktúru za riadne dodané a vykonané dielo v zmysle príslušných ustanovení 
�l. III a �l. IV tejto zmluvy vrátane príloh v dvoch (2) vyhotoveniach v písomnej forme na adresu objednávate�a 
uvedenú v záhlaví zmluvy takto: 
5.2.1. faktúru vo výške 80% z ceny projektovej dokumentácie príslušnej stavby po jej riadnom prevzatí 

objednávate�om a skontrolovaní kompletnosti; 
5.2.2. faktúru vo výške 15% z ceny projektovej dokumentácie príslušnej stavby po vydaní stavebného 

povolenia;  
5.2.3. faktúru vo výške 5% z ceny projektovej dokumentácie príslušnej stavby po ukon�ení výberu zhotovite�a 

stavby; 
5.2.4. cenu za výkon AD po ukon�ení stavby, a to pod�a po�tu a náro�nosti zadefinovaných odpracovaných 

a technickým dozorom objednávate�a potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu AD a v súvislosti 
s prílohou �. 2 tejto zmluvy. 

5.3. Faktúra vystavená zhotovite�om musí by� v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom 
�. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom �. 431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v platnom 
znení, vrátane názvu stavby pod�a �l. I odseku 1.3. zmluvy a príslušnej prílohy pod�a odseku 5.1. tejto zmluvy. 

5.4. Lehota splatnosti faktúr je tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia faktúry objednávate�ovi. 

5.5. V prípade, ak faktúry zhotovite�a nebudú obsahova� náležitosti v zmysle odseku 5.3 tohto �lánku, je objednávate� 
oprávnený vráti� ich zhotovite�ovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry za�ína plynú� d�om 
doru�enia riadne opravenej faktúry. 

5.6. Zhotovite� nie je oprávnený požadova� od objednávate�a akéko�vek zálohové platby alebo preddavky na cenu 
diela. 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že akéko�vek záväzky a poh�adávky, ako ani práva a povinnosti vyplývajúce 
zhotovite�ovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vz�ahu, nie je možné postúpi� tretej osobe a ani nie je možné 
zriadi� záložné právo na tieto poh�adávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
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�lánok VI 
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotovite� sa zaväzuje po�as celej lehoty vykonávania diela dodržiava� všetky platné všeobecne záväzné právne 
predpisy, všeobecne záväzné nariadenia, platné STN a iné technické predpisy opráv�ujúce a súvisiace 
s vykonaním diela. 

6.2. Zhotovite� prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonáva� �innos�, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto 
�innos� v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

6.3. Zhotovite� prehlasuje, že je oboznámený so všetkými skuto�nos�ami dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých 
zmluvne dojednaných �inností a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

6.4. Zhotovite� je povinný sa riadi� pokynmi a podkladmi objednávate�a, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými stanoviskami) dotknutých orgánov 
a organizácií. 

6.5. Zhotovite� sa zaväzuje informova� objednávate�a o stave rozpracovanej dokumentácie na pravidelných 
poradách, ktoré bude zhotovite� organizova� priebežne pod�a potreby, najmenej raz za 14 dní odo d�a poslednej 
uskuto�nenej porady, pri�om prvá porada sa uskuto�ní v termíne do 10 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy. 
Zhotovite� na požiadanie objednávate�a pre ú�el pravidelnej porady predloží 1x digitálnu verziu predmetu zmluvy 
(jeho �asti) vo formáte *.dwg a *.pdf zodpovedajúcu stup�u rozpracovanosti dátumu príslušnej porady a to 
minimálne 2 pracovné dni pred d�om príslušnej porady. Z každej porady vyhotoví zhotovite� písomný zápis. 

6.6. Zhotovite� predloží objednávate�ovi na pripomienkovanie koncept projektovej dokumentácie v digitálnej forme 
*.pdf , *.dwg, *.doc (textovú �as� s príslušnou výkresovou dokumentáciou), najneskôr 7 kalendárnych dní pred 
termínom dodania na dobu najmenej 5 pracovných dní. Predloženú projektovú dokumentáciu po kontrole 
objednávate� písomne odsúhlasí alebo písomne vyzve zhotovite�a na zapracovanie pripomienok.  
Následne zhotovite� písomne vyzve objednávate�a na prevzatie prerokovanej, dôvodné a odsúhlasené 
pripomienky obsahujúcej a riadne vypracovanej projektovej dokumentácie pod�a tejto zmluvy.  
Odovzdanie sa riadi �l. III odsek 3.2. tejto zmluvy. 

6.7. Zhotovite� sa zaväzuje, že dopracuje opodstatnené pripomienky z prerokovania dokumentácie s dotknutými 
ú�astníkmi do termínu plnenia predmetu zmluvy. 

6.8. Objednávate� sa zaväzuje, že po�as spracovania projektovej dokumentácie poskytne zhotovite�ovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spo�ívajúce najmä v odovzdaní dopl�ujúcich údajov, 
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávate�a, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. 
Toto spolupôsobenie poskytne zhotovite�ovi bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od jeho 
vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnú� individuálny termín. 

6.9. Zhotovite� je povinný ku d�u podpisu tejto zmluvy predloži� doklad o platnom poistení profesijnej zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknú� v súvislosti s jeho výkonom �innosti alebo 
v súvislosti s výkonom �innosti jeho zamestnancov, a to na výšku 500 000,- EUR. Zhotovite� sa zaväzuje 
udržiava� poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Zhotovite� je povinný 
kedyko�vek na požiadanie predloži� objednávate�ovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. 
Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy. 

6.10. Zhotovite� sa zaväzuje, že v prípade objednávate�om predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie sú�ažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer, resp. iných skuto�ností týkajúcich sa technického riešenia 
diela) vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby, zašle odpovede na požadované otázky a upravené 
dokumenty (projektovú dokumentáciu a výkaz výmer) bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní 
odo d�a ich doru�enia zhotovite�ovi. Zhotovite� sa zaväzuje poskytnú� objednávate�ovi všetku potrebnú sú�innos� 
v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresnení, 
potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pri�om cena za takúto �innos� je zahrnutá v celkovej cene 
diela.  

6.11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v súlade s § 18 ZVO 
v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie 
tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávate�a s preukázate�ným vplyvom na cenu a termín plnenia. 
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6.12. Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými po�as plnenia predmetu zmluvy prídu 
do styku a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými 
stranami poskytnuté tretej osobe. 

6.13. Pokia� nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými 
komunika�nými prostriedkami, najmä, nie však výlu�ne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a 
osobne. 

6.14. Listovú zásielku je možné doru�ova� prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doru�enú sa považuje každá listová zásielka, ktorá: 
a) bola adresátom prevzatá d�om jej prevzatia, 
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, d�om, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 
c) bola uložená na pobo�ke poštového podniku uplynutím tretieho d�a od uloženia, aj ke� sa adresát s jej 
obsahom neoboznámil. 

6.15. Elektronická správa sa považuje za doru�enú de� nasledujúci po jej odoslaní na emailové adresy adresáta pod�a 
�l. VI, odseku 6.16 tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je 
odosielate�ovi doru�ená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámi� sa so správou spolu s uvedením 
inej kontaktnej osoby. 

6.16. Za prvé kontaktné osoby boli ur�ené: 
a) za objednávate�a:  

- vo veciach zmluvných:   Ing. arch. Jozef Nemec, jozef.nemec@bratislava.sk, +421 259 356 739 
- vo veciach technických:  Ing. Zuzana Prokešová, zuzana.prokesova@bratislava.sk, +421 910 554 776 

b) za zhotovite�a:       Ing.arch.Jaroslav Ondrašina, jaroslav.ondrasina@gmail.com, +421907 356 
633  

6.17. Zhotovite� poveruje vedením poskytnutia služby (HIP): Ing.arch.Jaroslav Ondrašina,  tel. 0907 356 633., e-mail: 
jaroslav.ondrasina@gmail.com  

6.18. Objednávate� poveruje zhotovite�a výkonom �innosti koordinátora dokumentácie na zabezpe�enie koordinácie 
projektovej dokumentácie a jej zmien z h�adiska zaistenia bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci pod�a § 3, 4, 5 
Nariadenia vlády SR �. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko pre stavby ozna�ené v �l. I bode 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 tejto zmluvy. 

6.19. Zhotovite� vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpe�uje dodržiavanie 
všetkých aplikovate�ných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (�alej aj ako 
„pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona �. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona �. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotovite� týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých 
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiava� po�as celej 
doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovite� sa zaväzuje najmä zamestnáva� zamestnancov legálne a neporušova� tak 
zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

6.20. Zhotovite� je povinný predmet zmluvy plni� prostredníctvom k�ú�ových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie 
podmienok ú�asti pod�a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Ich zoznam tvorí prílohu �. 4 tejto 
zmluvy. Je povinnos�ou zhotovite�a písomne požiada� o zmenu k�ú�ového odborníka spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilos� príslušného k�ú�ového odborníka minimálne na úrovni 
požiadaviek stanovených vo verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok ú�asti technickej alebo 
odbornej spôsobilosti pod�a § 34 ods. 1 písm. g). Zhotovite� je oprávnený zmeni� k�ú�ových odborníkov len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávate�a vo forme dodatku k tejto zmluve. 

6.21. Zhotovite� a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnos� zapisova� sa do registra partnerov verejného sektora 
pod�a zákona �. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
sú povinní na ú�ely poskytnutia riadnej sú�innosti potrebnej na uzavretie zmluvy by� zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora.  

6.22. Zhotovite� sa zaväzuje vyhotovi� projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 
to jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného ozna�enia, patentu, typu, oblasti 
alebo miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylú�eniu ur�itých záujemcov 
alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použi� len vtedy, ak nemožno opísa� 
predmet zákazky pod�a odseku 2 § 42 ZVO dostato�ne presne a zrozumite�ne, a takýto odkaz musí by� doplnený 
slovami „alebo ekvivalentný“. 
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6.23. Zhotovite�, ako aj každý jeho subdodávate�, sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrží akéhoko�vek konania, ktoré 
by mohlo by� ozna�ené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezú�astní žiadneho verejného obstarávania 
nadväzujúceho na predmet zmluvy, a to v akejko�vek pozícii a akýmko�vek spôsobom. 
 

�lánok VII 
Využitie subdodávate�ov 

7.1. Zhotovite� je povinný plni� predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotovite� môže poveri� vykonaním �asti 
diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávate�ov. Pri vykonávaní �asti diela iným subdodávate�om má 
zhotovite� rovnakú zodpovednos�, ako keby dielo vykonával sám. Subdodávate� musí sp��a� všetky zákonné 
požiadavky a to aj vo vz�ahu k zákonu o verejnom obstarávaní. 

7.2. Zhotovite� garantuje podpisom zmluvy spôsobilos� subdodávate�ov pre plnenie diela. 

7.3. Zhotovite� zodpovedá za celé a riadne plnenie diela po�as celého trvania zmluvného vz�ahu s objednávate�om, 
a to bez oh�adu na to, �i zhotovite� použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. 
Objednávate� nenesie akúko�vek zodpovednos� vo�i subdodávate�om zhotovite�a. 

7.4. Po�as trvania zmluvy je zhotovite� oprávnený zmeni� subdodávate�a uvedeného v neoddelite�nej prílohe �. 3 
k tejto zmluve (�alej len „príloha �. 3“) výlu�ne na základe udeleného  súhlasu objednávate�a a následne 
uzavretého dodatku k zmluve. Nový subdodávate� musí sp��a� povinnos� zápisu v registri partnerov verejného 
sektora pod�a zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnos� zo zákona o 
registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

7.5. Objednávate� má právo odmietnu� uzavrie� dodatok a požiada� zhotovite�a o ur�enie iného subdodávate�a, ak 
má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávate� nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
pod�a zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnos� zo zákona o registri 
partnerov verejného sektora vyplýva, neoprávnené poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom diela, nekvalitné 
plnenie realizované konkrétnym subdodávate�om na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre 
zmenu subdodávate�a at�.).  

7.6. Zhotovite� vyhlasuje, že príloha �. 3 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia 
§ 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní v �ase uzavretia zmluvy. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávate�och v rozsahu obchodné meno/názov, 
sídlo/miesto podnikania, I�O a údaje o osobe oprávnenej kona� za subdodávate�a v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia (�alej len „údaje“).  

7.7. Zmenu údajov akéhoko�vek subdodávate�a je zhotovite� povinný bezodkladne písomne oznámi� objednávate�ovi, 
pri�om zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvori� dodatok k zmluve. V 
prípade nesplnenia povinnosti zhotovite�a v zmysle predchádzajúcej vety má objednávate� nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávate�ovi 
v tejto súvislosti vznikne. 

7.8. V prípade, ak zhotovite� preukazoval splnenie podmienok ú�asti pod�a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení diela zabezpe�i�, aby táto osoba aj reálne vykonávala služby  , na 
ktoré sa kapacity inej osoby vyžadovali. 

7.9. Porušenie povinností zhotovite�a uvedených v tomto �lánku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných povinností. 
 

�lánok VIII 
Udelenie licencie 

8.1. Zhotovite� týmto ude�uje objednávate�ovi bezplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu pod�a príslušných 
ustanovení zákona �. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na použitie diela v neobmedzenom vecnom 
a územnom rozsahu a na �as trvania majetkových práv k dielu zhotovite�a. Zhotovite� ako autor diela, alebo ako 
osoba oprávnená vykonáva� majetkové práva autora diela poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na 
neobmedzenú dobu (bez �asového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatej projektovej 
dokumentácii d�om jej riadneho prevzatia a zaplatenia príslušnej �asti ceny projektovej dokumentácie zaplatenej 
po jej riadnom prevzatí objednávate�om a skontrolovaní kompletnosti pod�a bodu 5.2.1 tejto zmluvy. 

8.2. Zhotovite� ude�uje objednávate�ovi súhlas na akéko�vek použitie diela obvyklým spôsobom, a to najmä na 
vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným 
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dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny 
akýmko�vek spôsobom (vrátane verejnej prezentácie, uverejnenie v tla�i, na webe a i.), použitie diela alebo jeho 
�asti na vytvorenie nového diela, spracovanie �alších stup�ov projektovej dokumentácie, použitie za ú�elom 
predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich alebo súvisiacich s realizáciou stavby, použitie na 
propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmko�vek spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a 
reklamu stavby. 

8.3. Pokia� budú autorské práva k dielu prináleža� niekomu inému ako zhotovite�ovi, potom zhotovite� zabezpe�í 
všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení pod�a odseku 8.1. a 8.2. tohto �lánku 
zmluvy, najneskôr ku d�u odovzdania diela. 

8.4. Zhotovite� dáva objednávate�ovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez �asového obmedzenia) a bez 
teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie tre�ou osobou. 

8.5. Zhotovite� dáva objednávate�ovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe ako aj súhlas na 
udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie, resp. v akomko�vek inom rozsahu pod�a vôle objednávate�a, 
a to bez nároku zhotovite�a na akéko�vek plnenie. Odmena za postúpenie licencie, sublicencie a súhlasov pod�a 
tohto �lánku zmluvy v prospech objednávate�a je zahrnutá v cene diela. Zmluvné strany sa zárove� dohodli, že 
v prípade postúpenia licencie, objednávate� nie je povinný informova� autora/zhotovite�a o osobe postupníka. 

8.6. Zhotovite� nie je oprávnený dielo (alebo jeho �as�) použi� sám alebo udeli� súhlas na jeho použitie inej osobe 
ako objednávate�ovi. 

8.7. Zhotovite� odovzdaním diela (alebo jeho �asti) ude�uje objednávate�ovi bezodplatne neodvolate�ný súhlas na 
úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a akýmko�vek spôsobom potrebným na dosiahnutie ú�elu 
vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

8.8. Zhotovite� vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu pod�a predchádzajúceho odseku; v prípade, že sa 
uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradi� všetku škodu, ktorá týmto vznikne objednávate�ovi 
ako aj tretím osobám. 

8.9. Objednávate� sa zaväzuje uvádza� obchodné meno zhotovite�a ako autora diela resp. ako subjektu 
vykonávajúceho majetkové práva autora diela, prípadne ozna�ova� zhotovite�a na všetkých rozmnoženinách 
diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to pod�a spôsobu použitia diela na verejnosti. 

8.10. Objednávate� je povinný zabezpe�i� pri používaní diela jeho ochranu pred akýmko�vek hanlivým nakladaním, 
ktoré by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého mena zhotovite�a. 

8.11. Ustanovenia tohto �lánku platia i po ukon�ení platnosti a ú�innosti zmluvy z akéhoko�vek dôvodu. 

8.12. Zánikom právnickej osoby – objednávate�a prechádzajú práva a povinnosti z licen�nej zmluvy na právneho 
nástupcu objednávate�a. 
 

�lánok IX 
Záru�ná doba a zodpovednos� za vady 

9.1. Zhotovite� zodpovedá za správnos�, úplnos� a realizovate�nos� vypracovanej dokumentácie pod�a § 46 zákona 
�. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený pod�a podmienok zmluvy a že minimálne po�as záru�nej 
doby bude ma� vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovite� zodpovedá za súlad vypracovanej dokumentácie 
s platnými všeobecne záväznými predpismi (zákony, vyhlášky, platné STN a EN) týkajúcimi sa predmetu plnenia 
zmluvy. 

9.2. Zhotovite� zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v �ase jej odovzdania objednávate�ovi 
a/alebo ktoré sa objavia po�as záru�nej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záru�nej doby zodpovedá 
zhotovite� iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických noriem a tejto zmluvy. 

9.3. Zhotovite� nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávate�om alebo nevhodnými pokynmi objednávate�a a zhotovite� ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zisti� ich nevhodnos�, alebo na �u upozornil objednávate�a a ten na ich použití trval. 
Zhotovite� je povinný bezodkladne písomne upozorni� objednávate�a na nevhodnos� ním predložených 
podkladov a vecí, ako aj na nevhodnos� jeho pokynov. 
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9.4. Záru�ná doba za�ína plynú� odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Záru�ná doba na predmet zmluvy je 5 
rokov. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotovite�a. 

9.5. Objednávate� sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou zhotovite�ovi. 

9.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že po�as záru�nej doby má objednávate� 
právo požadova� a zhotovite� povinnos� bezplatného odstránenia vady. Ak v dôsledku takejto chyby projektu 
následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude zhotovite� projektovej dokumentácie stavby znáša� v plnej 
výške úhrady týchto zvýšených nákladov. 

9.7. Zhotovite� sa zaväzuje odstráni� prípadné vady v zmysle odseku 9.6 bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo 
d�a uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávate�a. 

9.8. Ak zhotovite� neodstráni vady (akúko�vek vadu) v požadovanom termíne, alebo ak ich opakovane neodstráni 
správne, prípadne ich neza�ne odstra�ova� v dohodnutom termíne alebo je vzh�adom ku všetkým okolnostiam 
zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávate� je oprávnený odstráni� ich sám alebo da� ich 
odstráni� tre�ou osobou, a to na náklady zhotovite�a, pri�om zhotovite� sa výslovne zaväzuje a je povinný takto 
objednávate�om ú�elne vynaložené náklady objednávate�ovi bezodkladne uhradi�. Náhrada takto vzniknutých 
nákladov môže by� vykonaná pod�a rozhodnutia objednávate�a nasledovne:  
a) zapo�ítaním s poh�adávkami zhotovite�a na úhradu ceny diela pod�a �l. V, ods. 5.1., písm. a) a b) tejto 

zmluvy, pokia� táto suma nebola objednávate�om zaplatená; alebo  
b) vystavením faktúry objednávate�a zhotovite�ovi v sume zodpovedajúcej objednávate�om vynaložených 

nákladov pod�a tohto �l. IX., ods. 9.6 a 9.8 so splatnos�ou 30 dní odo d�a doru�enia zhotovite�ovi.  

9.9. Zhotovite� zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnos� výkazu výmer, ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 
výmer predstavuje skuto�ný rozsah prác potrebných na uskuto�nenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou �as�ou, technickou správou a inými �as�ami projektovej 
dokumentácie. 

9.10. Záru�ná doba neplynie za podmienky, že objednávate� nemôže dielo používa� s oh�adom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotovite�a, ako aj po dobu odstra�ovania riadne uplatnených vád objednávate�om.  

 
�lánok X 

Zmluvná pokuta a náhrada škody 

10.1. Ak sa zhotovite� dostane do omeškania s odovzdaním diela, zaplatí objednávate�ovi zmluvnú pokutu vo výške 
50 € z ceny omeškanej �asti diela bez DPH za každý de� omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej 
�asti, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotovite� prekro�í aj túto lehotu 10 dní 
omeškania, má objednávate� právo požadova� od zhotovite�a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € denne 
a to za každý, aj za�atý, de� omeškania až do prevzatia diela objednávate�om. Uhradením zmluvnej pokuty 
nezaniká objednávate�ovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

10.2. V prípade omeškania zhotovite�a s odstránením vád diela v nadväznosti na �l. IX odsek 9.7. zaplatí zhotovite� 
objednávate�ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každú vadu a každý de� omeškania až do ich riadneho 
odstránenia. 

10.3. Zhotovite� zaplatí objednávate�ovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v 
prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realiza�ných prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov 
projektu 5%. Zhotovite� prednostne zistí možnos� zámeny realiza�ných prác úpravou projektového riešenia tak, 
aby nedošlo k zníženiu kvality diela. 

10.4. V prípade omeškania zmluvnej strany s úhradou splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok z 
omeškania vo výške pod�a § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky    �. 21/2013 Z. z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.5. V prípade, ak objednávate�ovi vznikne povinnos� uhradi� da� z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona �. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávate�ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % 
výšky da�ovej povinnosti, ktorá takto objednávate�ovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávate� oprávnený 
zapo�íta� s existujúcim alebo budúcim záväzkom vo�i zhotovite�ovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho 
zmluvného vz�ahu.  
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10.6. V prípade, ak sa ktoréko�vek z vyhlásení zhotovite�a pod�a �lánku VI. odsek 6.16. tejto  zmluvy ukáže ako 
nepravdivé a objednávate�ovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona �. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotovite�om nelegálne zamestnávaných 
osôb, (i) je zhotovite� povinný zaplati� objednávate�ovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným 
orgánom objednávate�ovi a zárove� (ii) objednávate�ovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy. 
Objednávate� je oprávnený uplatni� si zmluvnú pokutu pod�a predchádzajúcej vety tohto odseku vo�i zhotovite�ovi 
aj opakovane. 

10.7. V prípade uplat�ovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný 
dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 

10.8. Objednávate� je oprávnený požadova� náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vz�ahuje 
zmluvná pokuta. 

10.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotovite� nezbavuje svojej povinnosti riadne splni� svoj záväzok zo zmluvy. 

10.10. Objednávate� je oprávnený požadova� náhradu škody spôsobenú porušením ktorejko�vek z povinností, na ktoré 
sa vz�ahuje zmluvná pokuta a to aj v rozsahu prevyšujúcom dojednanú zmluvnú pokutu.  

10.11. V prípade, že zhotovite� na základe objednávate�om predložených žiadostí záujemcov o vysvetlenie sú�ažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby nezašle 
odpovede na požadované otázky pod�a odseku 6.10. tejto zmluvy je povinný zaplati� objednávate�ovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé neodpovedanie. 
 

�lánok XI 
Ukon�enie zmluvy 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukon�i� jedným z nasledovných spôsobov: 
a) splnením záväzku; 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
c) odstúpením zo strany objednávate�a pod�a odseku 11.2. tejto zmluvy. 

11.2. Objednávate� je oprávnený ukon�i� túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doru�eným poštou 
zhotovite�ovi v týchto prípadoch: 
a) ak sa zhotovite� dostane do omeškania s dokon�ením diela alebo jeho �asti pod�a tejto zmluvy, je 

objednávate� oprávnený odstúpi� od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokon�eniu �asti 
diela, s ktorej dokon�ením je zhotovite� v omeškaní, a zabezpe�i� dokon�enie diela sám alebo iným 
zhotovite�om na náklady zhotovite�a. Objednávate� má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je 
oprávnený zapo�íta� túto �iastku vo�i poh�adávke zhotovite�a. 

b) v prípade prevodu zhotovite�ových záväzkov a poh�adávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade 
prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotovite�ovi z tejto zmluvy na tretiu osobu; 

c) ak bol po�as platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotovite�a konkurz, alebo bolo zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotovite� vstúpil do likvidácie; 

d) ak zhotovite� stratil spôsobilos� vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo 
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, alebo v prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotovite�a pod�a 
�l. VI ods. 6.2. zmluvy; 

e) Podstatným porušením zmluvy na strane zhotovite�a je vadné plnenie diela, ktoré znemož�uje použitie diela 
k svojmu ú�elu, a na ktoré bol zhotovite� písomne upozornený a ktoré v lehote 30 dní odo d�a doru�enia 
upozornenia neodstránil. Podstatné porušenie zmluvy opráv�uje objednávate�a na odstúpenie od tejto 
zmluvy; 

f) objednávate� môže odstúpi� od �asti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si 
vyžiadala nové verejné obstarávanie. 

11.3. Zhotovite� je oprávnený ukon�i� túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doru�eným poštou 
objednávate�ovi, ak je objednávate� v omeškaní s platbou pod�a tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po 
doru�ení výzvy objednávate�ovi na zaplatenie dlžnej sumy pod�a tejto zmluvy poštou. 

11.4. Doru�ením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pri�om odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka:  
a) nároku zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody; 
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b) nároku na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 
okolnos�ou, ktorá bola dôvodom ukon�enia tejto zmluvy; 

c) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokon�ené �asti diela;  
d) licencie na dokon�ené �asti diela pod�a �lánku VIII tejto zmluvy; 
e) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzh�adom na svoju povahu majú trva� aj po ukon�ení tejto zmluvy. 

 
�lánok XII 

Závere�né ustanovenia 

13.1. Zmluvu je možné meni� a dop��a� iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán  
a v súlade s § 18 ZVO. 

13.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadri� písomne v lehote do 10 pracovných dní 
od doru�enia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

13.3. Veci ur�ené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávate�a, zhotovite� po použití najneskôr v de� 
odovzdania diela vráti objednávate�ovi. 

13.4. Na právne vz�ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vz�ahujú príslušné ustanovenia zákona �. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona �. 40/1964 Zb. 
Ob�ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na 
území Slovenskej republiky. 

13.5. Ak sa akéko�vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi 
SR, nespôsobí to neplatnos� celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne 
vzájomným rokovaním nahradi� neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal 
zachovaný ú�el zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

13.6. Objednávate� i zhotovite� sa zaväzujú, že v prípade organiza�ných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 

13.7. Zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je ú�inná d�om 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávate�a pod�a § 47a ods. 1 Ob�ianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona �. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.8. Ostatné právne vz�ahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

13.9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnos�ou originálu, z ktorých tri (3) obdrží objednávate� 
a dva (2) zhotovite�. 

13.10. Neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha �. 1 Opis predmetu zákazky  
Príloha �. 2 Cena projektových prác a služieb zhotovite�a  
Príloha �. 3 Zoznam subdodávate�ov 
Príloha �. 4  Zoznam k�ú�ových odborníkov 

13.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vo�nos� nie je ni�ím obmedzená, že si túto zmluvu pre�ítali, jej obsahu 
porozumeli. Obsah zmluvy zodpovedá ich skuto�nej, slobodnej a vážnej vôli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani 
za zrejme nevýhodných podmienok, na znak �oho ju svojimi vlastnoru�nými podpismi potvrdzujú. 

 

V Bratislave, d�a 25.05.2022                                  V �adci, d�a 6.5.2022               

         
__________vr.____________             __________vr._____________ 
Hlavné mesto SR Bratislava              AD-Projekt,s.r.o. 
Ing. Tatiana Kratochvílová              Ing.arch.Jaroslav Ondrašina 
1. námestní�ka primátora               konate� 
objednávate�                  zhotovite�  
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                                              OPIS PREDMETU ZÁKAZKY                                    Príloha �. 1                                 
 

1. Základné údaje o stavbe �. 1: 

Názov stavby:      Rekonštrukcia haly „B“ v areáli Technická 
Miesto stavby:      Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
Katastrálne územie:    Trnávka 
Parcelné �ísla, druh pozemku: 16948/3, zastavaná plocha a nádvorie, 1709 m2 
Stavebník:       Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
1.1. Opis jestvujúceho stavu objektu – hala B: 
Riešený objekt slúžil pôvodne ako opravárenská a servisná hala, garáže, dielne, kancelárie, sociálne a hygienické 
zázemie zamestnancov, funkcia zostáva zachovaná.  
Objekt je pozd�žny dvojtrakt. Hlavnú �as� tvorí montážna hala so žeriavovu dráhou. Tento priestor slúžil pre servis 
a opravu ve�kých stavebných strojov. Vo ved�ajšom trakte bol využívaný ako dielne, garáže, kancelárie, šatne a sociálne 
a hygienické zázemie. V niektorých �astiach ved�ajšieho traktu sú zhotovené medzistropy. Nosný systém tvorí 
železobetónový montovaný skelet. Základný modul zvislých nosných prvkov je 6,0 m x 12,0 m.  Nosná konštrukcia 
strechy je tvorená prie�nymi prefabrikovanými železobetónovými väzníkmi a strešnými prefabrikovanými kazetovými 
panelmi pre rozpon 6,0 m. V streche sú vložené sedlové oce�ové svetlíky osadené na železobetónové  väzni�ky.  
Obvodové steny sú nenosné z výpl�ového muriva z plných pálených tehál. Vnútorné nenosné steny sú murované z 
plných pálených tehál, z tehál CDm a z pórobetónových tvárnic. Podlahy sú betónové, v montážnej hale sú v podlahe 
technologické jamy h�bky 1,2 m. 
Okná  oce�ové zasklené jednoduchým sklom. Vstupné brány sú oce�ové. Objekt je nevyužívaný, odpojený od zdrojov 
energií, nevykurovaný. Obvodové murivo ako aj nosné konštrukcie strechy sú vo ve�kej miere poškodené zrážkovou 
vodou zatekajúcou cez poškodenú hydroizoláciu strechy a poškodené daž�ové ž�aby a zvody. 
Nosnú konštrukciu objektu možno pod�a záverov statického posudku bezpe�ne za�aži� novým za�ažením tak, aby 
úrove� namáhania nosných prvkov zodpovedala sú�asnej hladine za�aženia. V prípade zvýšenia za�aženia je nutné 
existujúce nosné prvky konštrukcie posúdi� na nové namáhanie, prípadne navrhnú� vhodný spôsob ich zosilnenia.  
 
1.2. Predmet zákazky – stavba �. 1:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realiza�ného projektu, vrátane �astí 
potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu haly „B“ pod�a bodu 4.  
Sú�as�ou zákazky je spracovanie návrhu nového dispozi�ného riešenia zázemia zamestnancov v rámci haly a jeho 
odsúhlasenie s objednávate�om. Zázemie situova� v zadnom trakte, primárne v miestach pôvodného zázemia. 
Odsúhlasený návrh bude následne slúži� ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu.  

Projektová dokumentácia bude rieši� najmä, nie výlu�ne, odstránenie porúch nosnej konštrukcie strechy a prí�in ich 
vzniku, zmeny dispozi�ného riešenia �asti objektu (zázemie), vo vykurovaných �astiach bude zameraná na zvyšovanie 
energetickej hospodárnosti budov realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií v súlade 
s STN 73 0540-2+Z1+Z2 z júla 2019. Sú�as�ou projektovej dokumentácie je aj projekt technológie opravárenskej 
a servisnej prevádzky. Predmet riešenia PD: 

� sanácia porúch strešných rebierkových panelov na základe podrobného statického posúdenia (vrátane), 
realizovate�nos� navrhnutých opatrení bude vopred - pri spracovaní PD konzultovaná s viacerými možnými 
dodávate�mi aj s oh�adom na ekonomické h�adisko; vrátane podrobného posúdenia šírky trhlín strešných väzníkov 
a svetlíkových nosníkov a návrh sanácie poškodených konštrukcií na základe podrobného posúdenia jestvujúcich 
porúch; 

� návrh a realizácia nového strešného pláš�a (vrátane návrhu certifikovaného systém na ochranu proti pádu z výšky 
a do h�bky);  

� obnova obvodového pláš�a, sanácia poškodených �astí, zateplenie v potrebnom rozsahu; 
� výmena otvorových výplní obvodového pláš�a (okná, vonkajšie dvere, brány, svetlíky); 
� návrh pasívnych opatrení na zabránenie prehrievania budovy; 
� návrh technického, energetického a  technologického vybavenia a zariadení objektu (zdroj tepla, vnútorné 

inštala�né rozvody - ZTI, ÚK, VZT, NN, SLP, chladenie, bleskozvod a uzemnenie; pod�a potreby aplikácia systémov 
automatizácie a riadenia budov), zariadenia na základe projektu protipožiarnej ochrany; 

� návrh spôsobu nakladania s daž�ovou vodou;  
� návrh technológie a vybavenia vrátane prípravy rozvodov stla�eného vzduchu pre prevádzku autodie�ne; 
� návrh núteného vetrania, aj v závislosti na použitej technológii (pretlakové vetranie montážnych jám); 
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� domeranie objektu pod�a potreby; 
� nové areálové rozvody/napojenie na IS; 

 
1.3. Požadované kapacity objektu po rekonštrukcii: 
- zázemie pre 80-140 zamestnancov v 2-3 zmennej prevádzke (kancelárie, denná miestnos�, šatne, toalety), po�et 

zamestnancov bude upresnený po predložení návrhu – pod�a dispozi�ných možností, v súlade s platnými predpismi 
týkajúcimi sa hygieny a BOZP pri práci; 

- opravárenská diel�a / autodiel�a (kompresory a rozvody stla�eného vzduchu, rôzne druhy hydraulických 
 a elektrohydraulických zdvihákov, odsávanie, špec. vybavenie montážnych jám) 
- parkovanie ve�kej techniky (po�ty a typy budú upresnené); 
- fungovanie objektu nezávislé na iných objektoch v areáli (možná výnimka – vykurovanie);  
-  meranie spotreby médií pre objekt. 
 
2. Základné údaje o stavbe �. 2: 

Názov stavby:      Rekonštrukcia haly „C“ v areáli Technická 
Miesto stavby:      Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
Katastrálne územie:    Trnávka 
Parcelné �ísla, druh pozemku: 16948/4, zastavaná plocha a nádvorie, 728 m2 
Stavebník:       Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
2.1. Opis jestvujúceho stavu objektu – hala C: 
Riešený objekt slúžil pôvodne ako dielne a sklady, funkcia zostáva zachovaná. Ide o prízemnú murovanú stavbu 
obd�žnikového pôdorysu cca 57 x 12 m s nízkou sedlovou strechou a plechovou krytinou. Hala je dispozi�ne rozdelená 
na tri �asti C1, C2, C3, rozdelenie zostane v návrhu zachované.  
Nosný systém objektu tvoria pozd�žne murované steny z tehál plných pálených hr. 540mm  prekryté stropom z oce�ových 
priehradových väzníkov. Väzníky sú ukladané v prie�nom smere na pozd�žne nosné steny a je na ne zavesený podh�ad, 
tvoriaci strop miestností. Svetlá výška miestností je cca 4,5m. Podlaha miestností je tvorená betónovými doskami. V 
�asti budovy je zvýšená o cca 1,2m. Objekt je odpojený od zdrojov energií, nevykurovaný. Stavebno-technické 
posúdenie nekonštatuje zásadné poškodenia nosnej konštrukcie objektu. 
 
2.2. Predmet zákazky – stavba �. 2:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realiza�ného projektu, vrátane �astí 
potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu jestvujúcej haly „C“.  

Sú�as�ou projektovej dokumentácie je spracovanie návrhu nového dispozi�ného riešenia a jeho odsúhlasenie 
s objednávate�om. Odsúhlasený návrh bude slúži� ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie 
objektu. Projektová dokumentácia bude rieši� najmä, nie výlu�ne, zmeny dispozi�ného riešenia objektu, vo vykurovaných 
�astiach bude zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-
technických vlastností konštrukcií v súlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2 z júla 2019. Predmet riešenia PD: 

� podrobný statický posudok vrátane návrhu sanácií; 
� domeranie objektu pod�a potreby; 
� návrh a realizácia nového strešného pláš�a (vrátane zateplenia a návrhu certifikovaného systém na ochranu proti 

pádu z výšky a do h�bky);  
� obnova obvodového pláš�a, sanácia poškodených �astí, zateplenie v potrebnom rozsahu; 
� výmena otvorových výplní obvodového pláš�a (okná, vonkajšie dvere, brány); 
� návrh pasívnych opatrení na zabránenie prehrievania budovy; 
� návrh technického, energetického a  technologického vybavenia a zariadení objektu (zdroj tepla, vnútorné 

inštala�né rozvody - ZTI, ÚK, VZT, NN, SLP, chladenie, bleskozvod a uzemnenie; pod�a potreby aplikácia systémov 
automatizácie a riadenia budov), zariadenia na základe projektu protipožiarnej ochrany; 

� návrh spôsobu nakladania s daž�ovou vodou  
� nové areálové rozvody/napojenie na IS.  

2.3. Požadované kapacity objektu po rekonštrukcii: 
-  zázemie pre 25 zamestnancov v 1-2 zmennej prevádzke (kancelárie, denná miestnos�, šatne, toalety); 
-  zámo�nícka diel�a (C1); 
- stolárska diel�a (C2); 
-  sklad (C3). 
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Objekt má by� po rekonštrukcii schopný fungova� samostatne - nezávisle na iných objektoch v areáli (možná výnimka – 
vykurovanie). Objekt bude ma� samostatné meranie spotreby médií, prípadné podružné merania jeho jednotlivých �astí 
budú upresnené v rámci spracovania PD. 
 
3. Základné údaje o stavbe �. 3: 

Názov stavby:      Rekonštrukcia haly „D“ v areáli Technická 
Miesto stavby:      Technická ul. 6, 821 04 Bratislava II - Ružinov 
Katastrálne územie:    Trnávka 
Parcelné �ísla, druh pozemku: 16948/24, zastavaná plocha a nádvorie, 336 m2 
Stavebník:       Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 
3.1. Opis jestvujúceho stavu objektu – hala D: 
Riešený objekt slúžil pôvodne ako kotol�a – centrálny zdroj tepla pre celý areál. Stavba je murovaná s pultovou strechou 
na obd�žnikovom pôdoryse, rozdelená na dve funk�né �asti – samotná kotol�a s kotlami a technológiou a sklad paliva s 
oce�ovým zásobníkom. V kotolni sú menšie obslužné miestnosti prekryté medzistropom na úrovni +2,83m. Na túto 
úrove� vedú pomocné oce�ové konštrukcie a plošiny. Sú�as�ou kotolne je mohutný komín výšky 14,64m od podlahy 
haly. V priestoroch ved�a komína je malá podzemná miestnos� h�bky 2,85m.  Okná sú oce�ové zasklené jednoduchým 
sklom. Strešná krytina je azbestocementová. Objekt je nevyužívaný, odpojený od zdrojov energií, nevykurovaný.  
Na základe výsledkov stavebno-technického prieskumu je možné konštatova�, že nosné murované steny sú v dobrom 
stave, oce�ové priehradové väzníky v oboch �astiach vykazujú povrchovú koróziu. Pri návrhu nového strešného pláš�a 
vrátane zateplenia je potrebné overi� odolnos� väzníkov na zvýšené za�aženie nového strešného pláš�a.   
3.2. Predmet zákazky – stavba �. 3:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realiza�ného projektu, vrátane �astí 
potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu jestvujúcej haly „D“.  

Sú�as�ou projektovej dokumentácie je spracovanie návrhu nové dispozi�ného riešenia a jeho odsúhlasenie 
s objednávate�om. Odsúhlasený návrh bude slúži� ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie 
objektu. Projektová dokumentácia bude rieši� najmä, nie výlu�ne, zmeny dispozi�ného riešenia objektu 
a vo vykurovaných �astiach bude zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov realizáciou opatrení 
na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií v súlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2 z júla 2019. Predmet riešenia 
PD: 
� návrh kotolne ako zdroja tepla pre celý areál (body napojenia pre objekty A, B, C) - v úvode prác na projekte sa 

požaduje predloži� variantné návrhy zdroja tepla, jeho umiestnenia, prípadne kombinácie rôznych zdrojov s 
vy�íslením predpokladaných nákladov na vybudovanie a prevádzku, vrátane možnosti/nemožnosti rozšírenia 
technológie na zvýšenie výkonu v prípade budúcej požiadavky. Po vyhodnotení bude v projektovej dokumentácii 
rozpracovaný vybraný a odsúhlasený centrálny zdroj tepla pre areál vrátane príslušných rozvodov. Výsledkom 
vyhodnotenia môže by� aj stanovisko nerealizova� centrálny zdroj tepla. V takom prípade bude v rámci PD 
spracovaný lokálny zdroj tepla pre tento objekt; 

� návrh a realizácia nového strešného pláš�a (vrátane zateplenia a návrhu certifikovaného systém na ochranu proti 
pádu z výšky a do h�bky);  

� podrobný statický posudok vrátane návrhu sanácií; 
� obnova obvodového pláš�a, sanácia poškodených �astí, zateplenie v potrebnom rozsahu; 
� výmena otvorových výplní obvodového pláš�a (okná, vonkajšie dvere, brány); 
� návrh pasívnych opatrení na zabránenie prehrievania budovy; 
� návrh technického, energetického a  technologického vybavenia a zariadení objektu (zdroj tepla, vnútorné 

inštala�né rozvody - ZTI, ÚK, VZT, NN, SLP, chladenie, bleskozvod a uzemnenie; pod�a potreby aplikácia systémov 
automatizácie a riadenia budov), zariadenia na základe projektu protipožiarnej ochrany; 

� návrh spôsobu nakladania s daž�ovou vodou;  
� domeranie objektu pod�a potreby; 
� nové areálové rozvody/napojenie na IS; 
� zhodnotenie jestvujúceho stavu izolácie stavby proti vode a zemnej vlhkosti a návrh opatrení na zabránenie 

prenikania zemnej vlhkosti do objektu. 
3.3. Požadované kapacity objektu po rekonštrukcii: 
Objekt bude po rekonštrukcii slúži� ako centrálny zdroj tepla pre celý areál, alebo ako údržbárska diel�a – bude 
rozhodnuté v�úvode spracovania projektu na základe predložených možností.   
V prípade dielne bude ma� objekt zázemie pre zamestnancov, samostatné meranie spotreby médií, vlastný zdroj tepla 
a bude schopný samostatného fungovania nezávisle na zvyšných objektoch v�areáli. 
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4. Rozsah zákazky 

a. vypracovanie, prerokovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnos�ou realiza�ného projektu stavby; 
b. výkon odborného autorského doh�adu projektanta po�as celej doby realizácie stavby. 

 

4a. Projektová dokumentácia s podrobnos�ou realiza�ného projektu – Jednostup�ová projektová 
dokumentácia (JPD) 

Jednostup�ová projektová dokumentácia je dokumentácia spracovaná v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu 
stavby so zapracovanými pripomienkami z prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, vrátane 
dotknutých správcov sietí, obsahujúca všetky �asti spracovávané v dokumentácii pre stavebné povolenie a je 
doplnená o požiadavky na akos� a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie 
ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach minimálne s obsahom 
a rozsahom pod�a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych �inností – 
UNIKA.  
JPD bude použitá: 

1. na ú�el stavebného konania s cie�om získa� stavebné povolenie; 
2. ako podklad pre výber zhotovite�a stavby; 
3. pre realizáciu stavby. 

Dokumentácia bude spracovaná v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom �. 50/1976 Zb. O územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby  užívané osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu a orientácie, v zmysle 
platných STN a EN. 

Sú�as�ou zákazky je prerokovanie navrhovaného riešenia s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy ako aj 
so správcami verejných inžinierskych sietí v štádiu spracovania tak, aby návrh zodpovedal ich budúcim požiadavkám. 
Sú�as�ou je aj spracovanie a dodanie všetkých odborných posudkov potrebných pre získanie súhlasných vyjadrení 
zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre získanie stavebného povolenia. 

Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku osobami s príslušnou odbornou spôsobilos�ou v zmysle 
Zákona �. 138/1992 Zb. SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov. 

Projektová dokumentácia jednotlivých stavieb, najmä trasy vonkajších inžinierskych sietí, bude navzájom 
skoordinovaná. 

Projektová dokumentácia bude použitá  aj ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a musí preto 
obsahova� všetky �asti potrebné pre vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhlášky MŽP SR �. 453/2000 Z. z. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Obsahovo bude �lenená pod�a príloh �. 2 a 3 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – UNIKA. 

Stru�ný obsah a rozsah dokumentácie – samostatne pre stavbu �.1, 2 a 3: 

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY  
Dokumentácia stavby bude doplnená technicko-kvalitatívnymi podmienkami, ktoré budú špecifikova� rozsah 
platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahova� súbor požiadaviek a podmienok pre 
objednávate�a stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady 
technologických postupov a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité 
stavebné materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, certifikáty a iné 
doklady, ved�ajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod. 

2. DOKUMENTÁCIA – pre každú stavbu samostatne a v potrebnom rozsahu: 
  A. Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe 
  B. Súhrnné �asti (súhrnná technická správa; protipožiarna bezpe�nos� stavby; rozptylová štúdia;    
  teplotechnický posudok a energetický certifikát - v súlade so znením zákona �. 555/2005 Z. z. O     
  energetickej  hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MDVaRR  
  SR �. 364/2012 Z. z.,  a v zmysle platných STN; svetlotechnický posudok; akustický posudok (vrátane   
  posúdenia vz�ahov a návrhy opatrení medzi technologickými priestormi, susediacimi prevádzkami a    
  administratívnymi prevádzkami), rozptylová štúdia, riešenie statickej dopravy vrátane výpo�tu) 
  C. Situácie  
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  D. Koordina�né výkresy (vonkajšie siete, vnútorné rozvody) 
  E. Dokumentácia pozemných a inžinierskych objektov  
   - Technická správa, výkresy (jestvujúci stav, búracie práce/demontáže, nový stav) 
   E1 Pozemné stavebné objekty 
 - Architektonické a stavebné riešenie (jestvujúci stav, búracie práce, nový stav,  vrátane klada�ských 

plánov dlažieb a obkladov, vrátane výkresov zavesených podh�adov s okótovanými polohami a špecifikáciami 
všetkých koncových prvkov, vrátane bezpe�nostného záchytného systému na streche) 

 - Statika vrátane statického posudku 
 - Zdravotechnické inštalácie, Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika, Vnútorný rozvod plynu 
 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody (vrátane výpo�tu a návrhu umelého osvetlenia vo 

všetkých priestoroch, s okótovanými polohami svietidiel) 
 - Bleskozvod a uzemnenie 
 - Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody (štruktúrovaná kabeláž, kamerový  systém, zabezpe�ovací 

systém, vstupný systém, detekcia CO v kotolni) 
 - Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
 - Meranie a regulácia (MaR) 
 - Odpadové hospodárstvo 
 - �alšie �asti ak budú vyplýva� z požadaviek už spracovanej dokumentácie (napr. SHZ, ZODT, evakua�ný 

rozhlas ak budú požadované projektom PBS apod.)    
  F. Projekt organizácie výstavby, Projekt organizácie dopravy po�as výstavby 
  G. Dokumentácia prevádzkových súborov (vr. technológie pre prevádzku servisnej a opravárenskej dielne) 
  H.  Plán bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci   
  Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce 

 s osobitným nebezpe�enstvom. Plán bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaný pod�a: 
−  zákona �. 124/2006 Z.z. o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
− Nariadenia vlády SR �. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c), 
− Nariadenia vlády SR �. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko, 
− Nariadenia vlády SR �. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpe�nostného 

a zdravotného ozna�enia pri práci, 
− Nariadenia vlády SR �. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách 

pri ru�nej manipulácii s bremenami, 
− Nariadenie vlády SR �. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov, 
− PD a zákonov, vyhlášok a nariadení súvisiacich s plánovaným predmetom výstavby. 

  I. Nákladová �as� 
   I1 Výkaz výmer  

Neocenený položkový rozpo�et (výkaz výmer) je súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez uvedenia ceny, 
vypracovaný v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR �. 1/2004 o 
Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR �. 
632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na �alších miestach (7. až 17. miesto) je podrobnejšie 
triedenie stavebných prác. 

Položky musia by� definované: 
- šes�miestnym �íselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šes�miestnym kódom Triednika 
stavebných konštrukcií a prác (TSP), tj. spolu dvanás�miestny kód; 
- popisom položky – textová �as� a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých komponentov 
položky musí by� vypracovaná tak, aby definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju 
uchádza�i vedeli jednozna�ne oceni�, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy; 
- mernou jednotkou položky v súlade s TSP; 
- množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer. 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotovi� rekapituláciu. 

Neocenený položkový rozpo�et bude spracovaný ako rozpo�et realiza�ného projektu s popisom prác, 
špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek potrebných k zhotoveniu diela, vo forme 
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rozpo�tového programu, pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a v tla�i, v jednotnom tabu�kovom 
systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

Vo výkaze výmer nesmú by� použité merné jednotky napr. kpl, súbor (mimo len cenníkových položiek 
smerných orienta�ných cenníkov s m.j. súbor, ktoré sú sú�as�ou týchto cenníkov).  Dopravné náklady sú 
sú�as�ou obstarávacích nákladov, �iže v jednotkovej cene materiálu a nebudú položkované samostatne. 
Výmery položiek presunov hmôt PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % nebudú vo výkaze 
výmer obsahova� ani jednotkovú cenu ani výmeru. Uchádza� si ich výplni sám podla metodiky rozpo�társkych 
programov napr. Cenkros, ODIS. 

I2 Ocenený položkový rozpo�et (výkaz výmer pod�a bodu I1 s uvedením ceny) - slúži ako kontrolný 
rozpo�et, ktorý bude použitý ako kontrolný rozpo�et pre verejného obstarávate�a v použitej metóde 
verejného obstarávania ako predpokladaná cena dodávky sú�aženej stavby a je dôverným dokumentom 
pre výhradnú potrebu objednávate�a. 

 Zhotovite� zodpovedá za súlad textovej a výkresovej �asti a výkazu výmer. 

Udržate�nos� všetkých navrhnutých technických riešení musí by� minimálne 5 rokov od ukon�enia realizácie, v 
súlade s obecnými požiadavkami na financovanie formou dotácií. 

Po�ty vyhotovení JPD, ktoré zhotovite� odovzdá objednávate�ovi v rámci dohodnutej ceny sú nasledovné: 

Technicko-kvalitatívne podmienky   – 1x vyhotovenie v tla�i a 2x na USB alebo CD 
Dokumentácia - �as� A-G     – 10x vyhotovenie v tla�i a 2x na USB alebo CD 
Dokumentácia – �as� H      – 4x vyhotovenie v tla�i a 1x na USB (CD) 
Nákladová �as� bez uvedenia ceny – I1  – 1x vyhotovenie v tla�i a 2x na USB (CD) 
Nákladová �as� s uvedením ceny - I2   –  2x vyhotovenie v tla�i a 2x USB (CD) 

Elektronická forma bude v editovate�nom formáte *.dwg/*.ifc, *xlxs, *.doc + *.pdf . 
Tla�ená forma bude obsahova� všetky prílohy poskladané na formát A4, bude zabalená v pevnom obale a podpísaná 
zodpovednou osobou /osobami. 

Dokumentácia bude tvori� prílohu sú�ažných podkladov pre výber zhotovite�a stavby v následnej použitej 
metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné rešpektova� § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní (Sú�ažné podklady). 
Dokumentácia musí obsahova� podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolností, ktoré budú 
dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí by� opísaný jednozna�ne, úplne 
a nestranne na základe technických požiadaviek pod�a Prílohy �. 3 k zákonu �. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 
Technické požiadavky sa nesmú odvoláva� na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné ozna�enie, patent, 
typ, oblas� alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylú�eniu ur�itých 
záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. 

Takýto odkaz možno použi� len vtedy, ak nemožno opísa� predmet zákazky pod�a odseku 2 § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní dostato�ne presne a zrozumite�ne a takýto odkaz musí by� doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

4b. odborný autorský doh�ad 
Výkon odborného autorského doh�adu projektanta bude realizovaný minimálne v rozsahu pod�a prílohy �. 4 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – UNIKA 2021-20222. AD sa 
bude vykonáva� po�as realizácie stavby od za�atia stavby (odovzdania staveniska) až po odovzdanie stavby do 
užívania. Výkon AD sa bude zapisova� do stavebného denníka. 

 
5. Podklady poskytnuté pre spracovanie predmetu zákazky 

1. Predrealiza�né zameranie areálu (polohopis, výškopis, zhotovite� GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava, 
november 2020) 

2. Technická mapa (*.dwg) 
3. Situácia na podklade technickej mapy (*.dwg) 
4. Znalecký posudok �. 11 / 2014 (Ing. Viliam Antal, Levo�ská 11, 851 01 Bratislava, január 2014) 
5. Stavebno-technický prieskum a zameranie (STU, 11/2021, *.pdf, *.dwg)  
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6. Schéma ozna�enia budov v rámci areálu 
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           Cena projektových prác a služieb zhotovite�a                        Príloha �. 2 

Identifika�né údaje: 
Zhotovite�: AD-Projekt,s.r.o. 
Sídlo:  Poto�ná 925, 022 01 �adca 
I�O:  46792694 

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky: 

Predmet plnenia  Cena v € 
bez DPH 

DPH 20% Cena v € 
vrátane DPH 

Dielo 1 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
s podrobnos�ou realiza�ného projektu pre rekonštrukciu haly B 30000 6000 36000 

Výkon odborného autorského doh�adu projektanta pre halu B 500 100 600 

Dielo 2 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
s podrobnos�ou realiza�ného projektu pre rekonštrukciu haly C 20000 4000 24000 

Výkon odborného autorského doh�adu projektanta pre halu C 500 100 600 

Dielo 3 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
s podrobnos�ou realiza�ného projektu pre rekonštrukciu haly D 30000 6000 36000 

Výkon odborného autorského doh�adu projektanta pre halu D 500 100 600 

Spolu: 81500 16300 
97800 

Cena celkom vrátane DPH:  

Hodinové sadzby odborných výkonov zhotovite�a (v prípade požadovaných naviac prác a služieb): 
 Cena za hod. v 

EUR bez DPH 
DPH 20% Cena za hod. v EUR 

s DPH 

Projektant senior / vedúci projektant  30 6 36 

Projektant junior 20 4 24 

Statik senior 20 4 24 

Statik junior 15 3 18 

Projektant profesie - senior 20 4 24 

Projektant profesie - junior 15 3 18 

Administratívny pracovník 10 2 12 

Výkon odborného autorského doh�adu 20 4 24 

 

Cena za dotla� a doru�enie v prípade požiadavky na navýšenie po�tu vyhotovení projektovej dokumentácie: 
 Cena / 1 ks 

výtla�ok v €  
bez DPH 

DPH 20% Cena / 1 ks 
výtla�ok v € 
vrátane DPH 

Projektová dokumentácia s podrobnos�ou realiza�ného projektu 500 100 600 

 

Platca DPH                     V �adci d�a 6.5.2022        

                      _____________vr_____________ 

                      zhotovite�  
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                                      Zoznam k�ú�ových odborníkov                                    Príloha �. 4                                 
 
 

Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia a výkon autorského dozoru pre rekonštrukciu haly „B“, haly „C“ 
                                a haly „D“ v areáli Technická“ 

 

 

Meno Priezvisko Titul      Funkcia       �íslo oprávnenia 

Ing. arch. Jaroslav Ondrašina                        HIP + AD                                         2048AA (SKA) 

 

                 vr. 

pe�iatka, podpis uchádza�a 


