

Zmluva o dielo č. 15/2012

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby – **vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na stavbu: „Trolejbusová trať Trenčianska“** (ďalej len „zmluva“).

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:**
- | |
|---|
| Hlavné mesto SR Bratislava |
| Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 |
| Štatutárny zástupca: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor |
| IČO: 00603481 |
| DIČ: 2020372596 |
| Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: 3219590029/5600 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: 5027411742/0900 |
- ZASTÚPENÝ:**
- | |
|--|
| Generálnym investorom Bratislavy |
| Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 |
| Právna forma: príspevková organizácia |
| Štatutárny zástupca: Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením organizácie |
| Osoby oprávnené konať |
| – vo veciach technických: Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením organizácie |
| IČO: 698 393 |
| DIČ: 2020840283 |
| IČ DPH: SK2020840283 |
| Telefón: 02/593 56 703 |
| Fax: 02/593 56 792 |
| e-mail: gib@gib.sk |
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:**
- | |
|--|
| ENPRO Consult, s.r.o. |
| Sídlo: Martinengova 4, 811 02 Bratislava |
| Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 51457/B, dňa 2.4.2008 |
| Štatutárny zástupca: Ing. Viera Husková |
| Osoby oprávnené konať |
| – vo veciach zmluvných: Ing. Viera Husková |
| – vo veciach technických: Ing. Viera Husková, Ing. Miroslav Huska |
| IČO: 44 045 280 |
| DIČ: 2022595993 |
| IČ DPH: SK2022595993 |
| Bankové spojenie: Tatra banka |
| Číslo účtu: 2624184636/1100 |
| Telefón: 02/3900 3272 |
| Fax: 02/3941 5238 |
| e-mail: vhuskova@enproconsult.sk ,
miroslav.huska@gmail.com |

Čl. II Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby – **vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na stavbu: „Trolejbusová trať Trenčianska“**. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný vo výzve na predloženie ponuky v súlade s § 4 ods. 5 a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na zadanie **zákazky s nízkou hodnotou** na poskytnutie služby.

2.2 Východiskové údaje:

- 2.2.1 Názov stavby: **„Trolejbusová trať Trenčianska
- vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“**
- 2.2.2 Miesto stavby: MČ Bratislava- Ružinov
- 2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Čl. III Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že:

- 3.1 Vypracuje pre objednávateľa **oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na stavbu „Trolejbusová trať Trenčianska“** v MČ Bratislava – Ružinov, podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa predloženého zadania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a objednávateľovi ju odovzdá bez technických a právnych chýb v rozsahu a obsahu podľa Prílohy č. 1 k zmluve.
- 3.2 Zapracuje do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti prípadné pripomienky z prerokovania, ktoré zabezpečuje objednávateľ.
- 3.3 Odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny nasledovné počty vyhotovení:
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v 6-tich exemplároch v tlači a 1 x na CD

Čl. IV Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy:
- 4.1.1. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **do 01. 08. 2012**
- 4.1.2. zapracovanie prípadných pripomienok z prerokovania do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **do 15. 08. 2012**

- 4.2 Termín plnenia pre predmet tejto zmluvy bude splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním oznámenia o zmene navrhovanej činnosti objednávateľovi v dohodnutej lehote. Odovzdaním sa rozumie odovzдание výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod.
- 4.3 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným dodatkom k zmluve požiadať objednávateľa o zmenu termínu ukončenia.
- 4.4 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch zmluvných strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V Cena

- 5.1 Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.
- 5.2 Cena predmetu plnenia predstavuje:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| Cena (bez DPH) | 2 885,00 € |
| 20% DPH | 577,00 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 3 462,00 € |
- Slovom: Tritisícštyristošesťdesiatdva eur.
- 5.3 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia (ktoré však nesmú presiahnuť finančný limit určený v § 4 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) budú riešené dodatkami k tejto zmluve, po objednávateľom odsúhlaseného príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. hodinových sadzieb zo súťažnej ponuky.
- 5.4 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženie rozsahu úkonov a materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Úhrada za vykonané práce podľa Čl. III bude realizovaná nasledovne:
Zhotoviteľ **vystaví faktúru na 100%** z ceny odovzdaného a objednávateľom prevzatého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vydaní stanoviska OÚŽP v Bratislave – Útvar prierezových environmentálnych činností - EIA.

- 6.2 Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote **30 dní** po jej doručení objednávateľovi.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - označenie diela
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - rozpis už fakturovaných čiastok
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII

Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 V prípade preukázanej vady predmetu zmluvy bude objednávateľ urýchlene a bez zbytočného odkladu požadovať od zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby projektu následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby znášať v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov.
- 7.3 Záručná lehota na predmet zmluvy je 2 roky. Záručná lehota začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady v zmysle bodu 7.2 do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

Čl. VIII

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka §§ 365 – 386.

Čl. IX

Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
- 9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (odborne spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 9.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné predpisy, platné technické normy a podmienky tejto zmluvy a jej príloh.
- 9.4 Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými stanoviskami) dotknutých orgánov.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne (vlastnými zamestnancami), je však oprávnený plniť svoj záväzok z menšej sčasti aj pomocou inej osoby, pričom pri vykonávaní diela poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ si uplatňuje obchodnú požiadavku o tom, že v prípade zmeny priorít pri plánovaní a následnom pridelovaní finančných prostriedkov na zabezpečovanie prípravy stavieb Hl. mesta SR Bratislavy, uzavretá zmluva nadobudne účinnosť až jej finančným zabezpečením.
- 10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.4 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

- 10.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
- 10.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Cena služby
 - Príloha č. 2 Výpis z Obch. registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy)

Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 13.07.2012

v Bratislave 12.07.2012

signed

signed

.....
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik
primátor

.....
Ing. Viera Husková
konateľka

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: 13.07.2012