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ZMLUVA O DIELO 
 

na výkon autorského dozoru stavby 
 „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 

1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ 
 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144           
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS 

 Číslo objednávateľa MAGSP1400003      Číslo zhotoviteľa: 5363-05-000-14-90 
 

 
Čl. 1 

Účastníci 
 

1.1   Objednávate ľ: Hlavné mesto SR Bratislava  
Sídlo:  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca:       doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
Osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvných:     Mgr. Martin Katriak, prvý zástupca riaditeľa magistrátu 
- vo veciach technických:     Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
Bankové spojenie:         Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:                     IBAN SK 37 7500 0000 0000 25829413        
IČO:                            603 481 
DIČ:                            2020372596 
IČ DPH:                           nie je platiteľom DPH 

 ďalej len „objednávateľ“ 
 
 

1.2   Uchádzač: Združenie dodávate ľov                    
  

 Obchodné meno:        Alfa 04 a.s. 
Sídlo:  Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo zastúpené: 
  Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. 
  Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva 
  Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. 
- vo veciach technických:  Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. 
IČO: 35 889 853 
DIČ: 2021835013 
IČ DPH: SK2021835013 
v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení, 

a 

1.2.2 Obchodné meno: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.  
 Sídlo:  Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
   Okresného súdu Trenčín,  oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R 
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
   Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
 IČO:  36 308 862 
Bankové spojenie:         VÚB Trenčín,  
Číslo účtu:          135 162 0759/0200 
IBAN:           SK26 0200 0000 0013 5162 0759 
 
v postavení splnomocnenej osoby a hlavného ú častníka združenia pod ľa Zmluvy o združení 
uzatvorenej d ňa 07.09.2007. 
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a 

1.2.3 Obchodné meno: REMING CONSULT a. s.  
 Sídlo:  Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
 Právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
   Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B 
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
   Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
 IČO:  35 729 023 
 

 v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení  
  
 ďalej len „zhotoviteľ“. 
 
 

Čl. 2 
Predmet diela 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne službu odborného autorského dozoru (ďalej len „AD“) na 
stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode, v úzkej súčinnosti s osobou 
poverenou objednávateľom. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu 
a za podmienok dohodnutých v rámcovej dohode.  

 
 
 

Čl. 3 
Rozsah a obsah predmetu plnenia  

3.1 Autorský dozor (AD) pri poskytnutí služby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy bude vykonaný v rozsahu 
2 000 hodín formou občasného autorského dozoru. 

3.2 Obsah AD je definovaný nasledujúcim popisom činností, ktoré bude Zhotoviteľ počas predmetnej 
stavby vykonávať: 

- účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby,  
- účasť na odovzdaní staveniska,  
- účasť na kontrolných dňoch,  
- dohľad nad súladom Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s Dokumentáciou na stavebné 

povolenie (DSP) s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 
a s Dokumentáciou na výber zhotoviteľa (DVZ),  

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny stavby pred dokončením,  
- vyjadrovanie sa k požiadavkám o väčšie množstvo výkonov oproti DVZ,  
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,  
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

3.3 V prípade, že bude potrebné počas realizácie stavby rozsah AD rozšíriť, zmluvné strany ho budú 
riešiť dodatkom k tejto zmluve. Pri úprave rozsahu AD sa bude vychádzať z hodinovej sadzby 
navrhnutej uchádzačom v predmetnej verejnej súťaži.  

 
Čl. 4 

Podklady a sú činnos ť objednávate ľa 
 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr 
do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individu-
álny termín plnenia spolupôsobenia. 
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Čl. 5 
Čas plnenia  

 

5.1   AD bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
až do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

 
Čl. 6 

Cena diela  
 

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy je stano-
vená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a bola dohodnutá v Rámcovej 
dohode na predmetnú stavbu podpísanej 15. 02. 2008.  

 
Cena diela predstavuje:  

 
 

Cena za AD (bez DPH)   61 075 EUR 
Cena DPH (20%)   12 215 EUR 
Cena spolu (s DPH)        73 290 EUR 

 
 

Čl. 7 
Platobné podmienky a fakturácia diela 

 
7.1 Zhotoviteľ má právo vystaviť dielčie faktúry za výkon AD v nasledujúcej výške (ceny bez DPH) 

a v nasledujúcich termínoch: 
 

• 31. 03. 2014.......................... 10 000 EUR 
• 30. 06. 2014.......................... 10 000 EUR 
• 30. 09. 2014........................... 10 000 EUR 
• 19. 12. 2014........................... 10 000 EUR 
• 31. 03. 2015........................... 10 000 EUR 
 
Konečnú faktúru vo výške 11 075 EUR (bez DPH) vystaví zhotoviteľ po ukončení kolaudácie stav-
by. Táto faktúra bude mať označenie „konečná faktúra“. 

 
7.2  Predmet zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov objednávateľa. 
 
7.3  Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o úč-

tovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. 
 
7.4  Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude táto 

faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. Lehota splatnosti faktúry 
začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.  

 
7.5  Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej ob-
sahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

 
7.6  Na základe §261 ods. 3. a 5. a §340 b) ods. 1 Obchodného zákonníka splatnosť faktúr bude max. 

30 dní. 
 
7.7  V prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú vy-

konané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 
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Čl. 8 

Dodacie podmienky 
 
8.1  Zhotoviteľ bude plniť predmet diela účasťou na rokovaniach v rozsahu podľa čl. 3 a kontrolou pro-

jektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. 3. Na požiadanie objednávateľa vypracuje písomné sta-
noviská k prípadným zmenám stavby pred dokončením navrhovaným stavebným dozorom alebo 
zhotoviteľom stavby. 

 
Čl. 9 

Zodpovednos ť za vady a záruky 
 
9.1  V prípade, že zhotoviteľ zistí nesúlad medzi DRS a DSP resp. DVZ, je povinný na túto skutočnosť 

upozorniť objednávateľa. 
 

Čl. 10 
Riešenie sporov 

 
10.1  V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou účastníkov zmluvy, požiada jeden 

z účastníkov zmluvy o rozhodnutie súd. 
  
10.2  Spory účastníkov zmluvy neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zákazky. 
 
10.3  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR.   
Čl. 11 

Ostatné práva a povinnosti 
 
11.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa čl. 1 ods. 1.2 za plnenie 

predmetnej zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom PIO KERAMOPROJEKT a.s. je splnomoc-
nená na uzatvorenie zmluvy o dielo a jej prípadných dodatkov. 

  
11.2 Obaja účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o poskytnutých údajoch a informá-

ciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.   
 

Čl. 12 
Odstúpenie od zmluvy 

 
12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a násl. 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie die-
la, resp. realizované plnenie. 

  
12.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne. 
 
12.3  Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie 

nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr do 30 dní od oznámenia objednávateľa o od-
stúpení od zmluvy. 

 
12.4 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené 

zmluvou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však povin-
ný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich 
zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy       
odstúpi. 

 
12.5 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 
 

Čl. 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Dokumentácia, ktorá je predmetom tejto zmluvy, bude vypracovaná v slovenskom jazyku. 
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13.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

 
13.3 Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a štyri zho-

toviteľ. 
 
13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujú-

cim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Za objednávate ľa:                                            Za zhotovite ľa: 

 

V Bratislave dňa 15.4.2014 V Trenčíne dňa 11.4.2014 
 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r. Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, v. r. 
primátor predseda predstavenstva 
    
   
Hlavné mesto SR Bratislava  PIO KERAMOPROJEKT a.s.   

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia 

  


