

Rámcová dohoda č. *MAGSP 14 000 12*

na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení na základe výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky podľa ZVO (ďalej len „dohoda“)

Účastníci dohody

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ivom Nesrovnal LL.M., primátor
IČO: 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK 2020372596
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25827813/7500
IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

HOCHTIEF SK s.r.o. – vedúci člen združenia

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54382/B

Sídlo: Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpená: Ing. Miroslav Beka, Prokurista
Ing. Rastislav Pauliny, Prokurista
IČO: 44298170
DIČ: 2022685731
Bankové spojenie: COMMERZBANK AG, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK80 8050 0000 0000 7003 7597
Telefón: + 421 903 717 129
e-mail: rastislav.pauliny@hochtief.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hlubocký, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Tibor Jakubis, manažér zákazky
- vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Pauliny, výrobo-technický riaditeľ

a

MBM-GROUP, a.s. – člen združenia

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10582/L

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpená: Ing. Ján Hítka, predseda predstavenstva
Alena Nováková, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „účastníci dohody“)

uzavierajú nasledovnú rámcovú dohodu (ďalej len „dohoda“):

Článok I Predmet dohody

- 1.1. Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0m² ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0m². a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto dohode a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve. Záväzok vykonávať pre objednávateľa dielo v zmysle predchádzajúcej vety vzniká zhotoviteľovi okamihom doručenia písomnej objednávky vystavenej zhotoviteľom v zmysle čl. II. tejto zmluvy.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.3. Technická a kvalitatívna špecifikácia ako aj predpokladaný rozsah diela sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 - Cenník prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku.
- 1.4. Konkrétna špecifikácia a rozsah prác, určenie lokalít, termíny plnenia, mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác a ďalšie podmienky pre opravy konkrétnych úsekov ciest a pozemných komunikácií budú špecifikované v písomných čiastkových zmluvách uzatvorených počas trvania vzťahu založeného touto dohodou, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou dohody. Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno-technické a kvalitatívne parametre v súlade so slovenskými technickými normami (STN) a slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako ich predložene certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah objednaných prác bude závisieť od množstva pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa v príslušnom kalendárnom roku.
- 1.5. Všetky práce uvedené v bode 1.3 a 1.4 bude zhotoviteľ vykonávať na území mesta Bratislavy na cestách I. až III. triedy, miestnych komunikáciách I a II. triedy a mostných objektoch na týchto komunikáciách.
- 1.6. Verejný obstarávateľ zadá každú zákazku hospodárskemu subjektu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody, a to výlučne na základe čiastkových zmlúv o dielo na základe podmienok upravených v tejto dohode bez opätovného otvárania súťaže. Pri zadávaní zákazky na základe tejto dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v tejto dohode.

- 1.7. Pri zadávaní čiastkových zákaziek bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že zadávaniu každej zákazky bude predchádzať písomná konzultácia so všetkými úspešnými uchádzačmi pri dodržaní základných povinností verejného obstarávateľa najmä princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, uskutočnená 24 hodín pred zadávaním zákazky prostredníctvom elektronických prostriedkov určených v tejto dohode, výsledkom ktorej bude konkretizácia dodacích podmienok príslušnej čiastkovej zákazky. Verejný obstarávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu s účastníkom tejto dohody, ktorý navrhne v rámci uskutočnenej písomnej konzultácie najvýhodnejšie konkrétne podmienky plnenia podľa tejto dohody zohľadňujúce najmä najnižšiu zmluvnú cenu uvedenú v tejto dohode, podľa ktorej sa čiastková zákazka zadáva, vecný a časový rozsah obmedzení bežného užívania komunikácie vo väzbe na vplyv na priepustnosť komunikácií v hlavnom meste, environmentálne charakteristiky plnenia čiastkovej zmluvy vo vzťahu k zníženiu hlučnosti. Podľa návrhu úspešného uchádzača, ktorému bude podľa podmienok tejto dohody pridelená príslušná čiastková zákazka verejný obstarávateľ zabezpečí spracovanie projektu organizácie dopravy v rámci komplexného zabezpečenia projektu udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave, ktorý bude pre úspešného uchádzača záväzný.

Článok II Trvanie zmluvy a termíny plnenia

- 2.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 24 000 000,- EUR bez DPH (ďalej „hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 2.2. Zhotoviteľ bude predmet dohody vykonávať počas celého kalendárneho roka, vrátane predĺžených pracovných zmien a nočných pracovných zmien a na základe požiadavky objednávateľa i v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov.
- 2.3. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v jednotlivých písomných čiastkových zmluvách objednávateľa vystavených počas platnosti dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej písomnej čiastkovej zmluvy posudzované ako samostatné dielo podľa tejto dohody.
- 2.4. Písomná čiastková zmluva sa uzatvorí minimálne 3 dni pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác, kde bude uvedený požadovaný rozsah prác, lokalita, termín začatia a ukončenia prác a mená zodpovedných osôb objednávateľa vrátane osoby technického dozoru (správcu komunikácie).
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný návrhy čiastkových zmlúv podpísať a dohodnutý počet podpísaných rovnopisov doručiť objednávateľovi v lehote do 2 dní odo dňa doručenia ich návrhov a súčasne oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie príslušnej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce na lokálnych opravách do 3 dní odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ v objednávke nie je uvedený iný termín.
- 2.6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vždy bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po zistení, že je potrebné zmeniť (t. j. zmeniť / zväčšiť) rozsah plnenia uvedený v príslušnej čiastkovej zmluve, oznámiť túto skutočnosť písomne vo forme dodatku k čiastkovej zmluve.
- 2.7. Čiastková zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou oboch účastníkov dohody alebo odstúpením od čiastkovej zmluvy. Na ukončenie čiastkovej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. XI tejto dohody.
- 2.8. Pre práce v havarijných prípadoch platí postup uvedený v bode 5.7. čl. V tejto dohody.
- 2.9. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade vzniku okolností osobitného zreteľa po vzájomnej dohode primerane upravia termín ukončenia prác uvedený v čiastkovej zmluve. Za okolností osobitného zreteľa budú účastníci dohody považovať najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, tzv. vyššiu moc, ktorých následky nemohol zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, občianska vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky. Za okolností osobitného zreteľa v zmysle tohto ustanovenia nebudú účastníci dohody považovať: zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby.
- 2.10. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať zmenu termínu ukončenia prác uvedeného v písomnej čiastkovej zmluve aj v prípade
- a) zásahu orgánu štátnej správy, ktoré zhotoviteľ nezavinil,
 - b) prekážok spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri

- b) prekážok spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
- c) prerušenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa.
2. 11. Zhotoviteľ v prípadoch uvedených v bodoch 2.9. a 2.10. tohto článku nie je v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela a objednávateľ nemá po túto dobu nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
2. 12. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vždy bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po prvom zistení vzniku okolnosti osobitného zreteľa písomne oznámiť, že nastala okolnosť osobitného zreteľa odôvodňujúca požiadavku na zmenu termínu ukončenia prác uvedeného v písomnej čiastkovej zmluve.
2. 13. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác uvedený v písomnej čiastkovej zmluve podľa bodu 2.3 tohto článku nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.
2. 14. Objávateľ si zároveň vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na diele na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov na strane objednávateľa za podmienky časovej náhrady.

Článok III Cena diela

3. 1. Cena jednotlivých prác (položiek) tvoriacich predmet diela tvorí obsah prílohy č. 2 - Cenník prác. Jednotkové ceny uvedené v Cenníku prác sú záväzné, celková cena je predpokladaná. Skutočná celková cena bude určená rozsahom skutočne vykonaných prác počas doby planenia tejto dohody a ich jednotkových cien, pričom neprekročí výšku Maximálnej ceny. Cena za vykonané dielo je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej aukcie ako cena maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy vrátane materiálu.
- 3.2. Jednotkové ceny a celkové ceny sú uvádzané v eurách s DPH aj bez DPH.
3. 3. Podkladom pre uplatnenie nároku na zaplatenie ceny za dielo a jeho fakturáciu bude vždy súpis skutočne vykonaných prác potvrdený objednávateľom (príslušným správcom komunikácie), ktoré bude zhotoviteľ fakturovať v jednotkových cenách v zmysle Cenníka prác uvedených v prílohe č. 2.
- 3.4. Dohodnuté jednotkové ceny je možné zmeniť len podľa bodov 3.5 až 3.6 tohto článku písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma stranami dohody.
3. 5. Do ceny predmetu dohody podľa bodu 3.1. tohto článku je prípustné premietnuť zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu. Prípadné nevyhnutné úpravy zmluvnej ceny vyplývajúce z právneho poriadku platného v Slovenskej republike, resp. na základe oficiálnych štatistických údajov.
3. 6. Úpravu ceny je možné dojednať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podpísania dohody písomným dodatkom k dohode po preukázaní zvýšenia cien vstupných nákladov a odsúhlasení zo strany objednávateľa, s výnimkou úpravy ceny podľa bodu 3.5. tohto článku.
- 3.7. Pre ocenenie nových položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko súvisia s plnením predmetu zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu:
- | | |
|--------|--|
| 800-1 | Zemné práce |
| 800-2 | Zvláštne zakladanie objektov |
| 821- 1 | Mosty |
| 822- 1 | Pozemné komunikácie a letiská |
| 823- 1 | Plochy a úprava územia |
| 827-1 | Diaľkové a prípojnú vodovody a kanalizácie |
- 3.8. Úprava ceny nemá spätnú účinnosť.

- 3 . 9 . Ak sa zmení, zdokonalí technológia výroby jednotlivých zmesí požadujeme zachovať pôvodnú cenu a minimálnu kvalitu zmesi, ktorá je zakotvená v norme pôvodného materiálu.
- 3.10. Zvýšenie (zníženie) ceny diela je prípustné z titulu zvýšenia (zníženia) nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie. Bude sa realizovať indexmi vývoja cien v stavebníctve, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných objektov. Úprava cien je možná, ak uvedený index zaznamenal pohyb minimálne 6 % od ceny dohodnutej v zmluve alebo od poslednej cenovej úpravy. Cenová úprava bude možná najviac 1 x do roka od poslednej úpravy. Index nadobudne platnosť po odsúhlasení zmluvnými stranami a stane sa predmetom dodatku k zmluve. Schválený index nebude mať spätnú účinnosť a bude platný pre nasledujúce obdobie.

Článok IV Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané a riadne odovzdané práce na diele podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy. Zálohové platby ani platby vopred objednávateľ neposkytuje.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy v súlade sčlánkom VI tejto dohody.
- 4 . 3 . Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom (príslušným správcom komunikácie) potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (Príloha č. 3) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a preberací protokol v zmysle článku VI. tejto dohody. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma stranami dohody.
- 4 . 4 . Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s podmienkami tejto dohody a konkrétnych čiastkových zmlúv nebudú uhradené.
- 4 . 5 . Faktúra vyhotovená v súlade s príslušnou čiastkovou zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
- 4 . 6 . Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: číslo dohody a číslo čiastkovej zmluvy, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác, bankové spojenie v zmysle dohody. Ak faktúra uvedené náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 4 . 7 . Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi príslušnú faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto dohody, a to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto dohody alebo na iný účet, ktorý zhotoviteľ oznámi objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto dohode.
- 4 . 8 . Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu objednávateľa.
- 4 . 9 . Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu vrátane DPH a súčasne vždy platí, že objednávateľ je oprávnený započítať jednostranne na akúkoľvek zhotoviteľom fakturovanú sumu akúkoľvek čiastku, na ktorej úhradu vznikol nárok objednávateľa voči zhotoviteľovi.

Článok V Podmienky vykonávania diela

- 5 . 1 . Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, s výnimkou prípadov, kedy to umožňuje ZVO. Časť diela je zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase (e-mail, fax, list) objednávateľa odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 5 . 2 . Zhotoviteľ sa zaväzuje kapacitne zabezpečiť práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov minimálne na

piatich komunikáciach v správe Hlavného mesta SR Bratislavy v tom istom čase, prípadne v závislosti na požiadavke objednávateľa.

5 . 3 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade s technickými normami platnými v SR a v dohodnutom čase. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a potrebné na plnenie dohody, resp. čiastkovej zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí.

5 . 4 . Zhotoviteľ ku dňu podpísania dohody oznámi objednávateľovi zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude pri plnení tejto dohody vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať. Zhotoviteľ do 2 pracovných dní od nadobudnutia platnosti dohody odovzdá objednávateľovi menovitý zoznam osôb zodpovedných za plnenie tejto dohody. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi osoby zodpovedné za plnenie dohody v rámci príslušnej čiastkovej zmluvy podľa bodu 2.5 čl. II tejto dohody.

5 . 5 . Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.

5 . 6 . Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 3 dni vopred s príslušným správcom komunikácie, ktorým je poverený zamestnanec objednávateľa.

5 . 7 . Zhotoviteľ sa zaväzuje v havarijných prípadoch nastúpiť na výkon prác do 12 hodín od výzvy objednávateľa (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takých prípadoch bude návrh čiastkovej zmluvy podpísaný dodatočne.

5 . 8 . Na mieste realizácie opráv (stavenisku) musí byť v priebehu vykonávania prác podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5 . 9 . Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi miesto realizácie opráv (stavenisko) bez nároku tretích osôb do 5 pracovných dní odo dňa doručenia podpísaných rovnopisov čiastkovej zmluvy podľa bodu 2.4. čl. II tejto dohody a získania všetkých potrebných povolení na realizáciu diela zo strany objednávateľa (napr. od Policajného zboru Slovenskej republiky atď.). Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť označenie staveniska.

5 . 10 . Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako zhotoviteľ objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť aj bez vyzvania najmä v prípade vybavovania všetkých potrebných povolení na realizáciu diela tak, aby bola dodržaná lehota podľa bodu 5.9. tohto článku zmluvy.

5 . 11 . Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.

5 . 12 . Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tomto bode zmluvy. Do stavebného denníka sa zapisujú:

- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
- b) počet pracovníkov podľa profesií,
- c) evidencia techniky na stavenisku,
- d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
- e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu diela,
- f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
- g) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
- h) zápisy objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených objednávateľom výkonom

kontroly,

i) zápisy stavebného dozoru.

- 5.13. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do stavebného denníka.
- 5.14. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy prostredníctvom príslušného správcu komunikácií, ktorý najmä kontroluje, či sú práce vykonávané podľa čiastkových zmlúv a v súlade so zmluvnými a technickými podmienkami.
- 5.15. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu príslušného správcu komunikácie.
- 5.16. Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy, pričom zhotoviteľ zaberie len jeden jazdný pruh v dĺžke 15 m v zimnom období a do 10 m v letnom období. Časový limit na opravu výtlku je maximálne 30 min.
- 5.17. Zhotoviteľ je povinný dopravné zabezpečiť výkon prác prenosným dopravným značením a udržiavať ho až do obnovenia premávky v pôvodnom rozsahu a min. 1x denne vykonať jeho kontrolu. Objednávateľ formou zápisnice odovzdá zhotoviteľovi projekt dopravy počas realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia príslušného cestného správneho orgánu v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.18. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste alebo komunikácií a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj predpisy o bezpečnosti cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- 5.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a z miesta realizácie opráv (staveniska) vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 5.20. Čas pre obnovenie premávky na opravenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 5.21. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a za likvidáciu odpadu. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami pri plnení diela.
- 5.22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Je povinný zabezpečiť odstránenie odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady vynaložené na nakladanie s odpadom preukáže zhotoviteľ dokladom o spôsobe nakladania s odpadom (doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadu) a dokladom o zaplatení finančných prostriedkov vynaložených na nakladanie s odpadom, ktoré budú tvoriť súčasť každej faktúry v súlade s článkom IV bod 4.6. Preukázateľne vynaložené náklady za nakladanie s odpadom budú zhotoviteľovi preplatené na základe refakturácie zaplatenej čiastky.
- 5.23. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác podľa jeho potrieb a finančných možností.

Článok VI Preberanie diela

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť dokončenie prác na diele podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy objednávateľovi a dohodnúť s objednávateľom presný termín odovzdania a prevzatia prác v rámci termínu stanoveného v príslušnej objednávke.
- 6.2. Za riadne ukončené dielo podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bezväd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z tejto dohody, čiastkovej zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami súťažných podkladov (Príloha č. 1 k dohode) a technických noriem.
- 6.3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný materiál a odpady zo staveniska tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať.
- 6.4. Preberanie prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok uvedených v Prílohe č. 1 tejto dohody. Dielo podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy bude odovzdané na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v preberacom protokole bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní. Preberací protokol bude

podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a správca komunikácie).

6.5. Účastníci dohody sa dohodli, že preberací protokol bude obsahovať okrem základných údajov aj:

- a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela;
- b) konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov;
- c) zoznam zhotoviteľom odovzdávaných dokladov;
- d) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba diela a dĺžka jej trvania;
- e) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia;
- f) podpisy oprávnených zástupcov účastníkov dohody.

6.6. Po vykonaní kontroly diela objednávateľom, zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do 3 dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov diela. Písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov je záväzný pre oboch účastníkov dohody.

6.7. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov diela zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, avšak dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak stavebný dozor postupom podľa bodu 6.12 tohto článku dohody vyhodnotí objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.

6.8. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej 3 dni vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého diela.

6.9. V termíne stanovenom v súlade s podmienkami podľa bodu 6.8 tohto článku dohody účastníci dohody uskutočnia odovzdanie a prevzatie diela, pričom objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi, že od neho dielo prevzal tak, že objednávateľ podpíše preberací protokol a rovnako zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi, že mu dielo skutočne odovzdal tak, že zhotoviteľ pripojí na preberací protokol svoj podpis.

6.10. Okamihom podpisu preberacieho protokolu sa dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto dohody a čiastkovej zmluvy za dielo vykonané s omeškaním.

6.11. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma účastníkmi dohody prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.

6.12. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a dielo odovzdané aj vtedy, ak objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať preberací protokol, najmä v prípade, ak stavebný dozor vyhodnotí objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za zhotoviteľom riadne odstránené.

6.13. V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):

- a) kópia strán stavebného denníka,
- b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
- c) doklad o vykonanej kontrole,
- e) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.

6.14. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 6.13 tohto článku Zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný prevziať dielo.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

7. 1. Záručná doba na opravy tryskovou technológiou je 24 mesiacov, záručná doba na opravy teplou alebo studenou obalovanou zmesou v zimnom období je 12 mesiacov a záručná doba na opravu výtlkov recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku je 36 mesiacov). Záručná doba na stavebné práce bežnej údržby komunikácií je 60 mesiacov.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy objednávateľom na základe preberacieho protokolu v zmysle čl. VI tejto dohody. To neplatí v prípade, ak sa na diele vyskytnú vady, pri ktorých zhotoviteľ preukáže, že neboli spôsobené objednávateľom, treťou osobou, resp. náhodnou udalosťou.

7. 3 . Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za všetky vady diela podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy v rozsahu podľa ustanovení § 564 a nasl. Obchodného zákonníka a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie.

7. 4 . V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela podľa bodu 7.4 tohto článku dohody, ak zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany objednávateľa, má objednávateľ právo tieto vady diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

7.5 . Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne zhotoviteľ objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však 24 mesiacov.

7.6.. Uznatie reklamovanej vady diela podľa konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby či stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo subdodávatelia. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti stavby alebo náhradou škody v plnej výške. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia diela s vadami a nedorobkami.

7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten trval na ich použití.

7.9. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

Článok VIII

Poistenie zodpovednosti za škodu

8. 1 . Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky vo výške min. 1 000 000,00 EUR a zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 1 000 000,00 EUR a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej doby platnosti tejto dohody a počas doby platnosti trvania záruky za poskytnuté plnenie, avšak minimálne 5 rokov po ukončení platnosti tejto dohody. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný kedykoľvek predložiť dôkaz o trvaní tohto poistenia, v prípade jeho nepredloženia má objednávateľ právo odstúpiť od dohody.

8.2 . Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám

v súvislosti s plnením predmetu tejto dohody. Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za škodu iba v prípade, ak preukáže okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

Článok IX

Výkonová záruka

9.1 . Výkonová záruka slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet dohody, resp. čiastkovej zmluvy a účastníci dohody si ju dohodli pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa dohody, resp. čiastkovej zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu akákoľvek pohľadávka.

9.2 . Na základe dohody účastníkov dohody bude výkonová záruka zhotoviteľom poskytnutá vo forme bankovej záruky v prospech objednávateľa vystavenej bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou na sumu **1 000 000,00,- EUR**.

9.3 . Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky, vrátane sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich z dohody. Zhotoviteľ je zároveň povinný udržiavať požadovanú výkonovú záruku vo výške uvedenej v bode 9.2. tohto článku dohody, a to počas celej doby trvania dohody. V prípade použitia výkonovej záruky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný zabezpečiť zodpovedajúce navýšenie výkonovej záruky do plnej výšky uvedenej v bode 9.2. tohto článku dohody, a to najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej navýšenie.

9.4 . Objednávateľ je zároveň oprávnený jednostranne započítať akékoľvek nároky z tejto dohody voči akejkoľvek faktúre (aj nesplatnej) a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku dohody.

9.5 . Doba platnosti bankovej záruky musí byť určená v bankovej záruke minimálne do ukončenia doby určitej podľa čl. II tejto dohody, na ktorú sa táto dohoda uzatvára.

9.6 . Z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (objednávateľa) za dlžníka (zhotoviteľa) v prípade uplatnenia výkonovej záruky v prospech objednávateľa a banka sa musí bezpodmienečne zaviazat', že zaplatí na účet veriteľa (objednávateľa) pohľadávku krytú bankovou zárukou alebo jej časť do 7 dní odo dňa doručenia výzvy veriteľa (objednávateľa) na jej zaplatenie.

9.7. Poskytnutá banková záruka nesmie byť v rozpore s ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

9.8. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač odovzdá objednávateľovi originál záručnej listiny vystavenej v zmysle ustanovení tohto článku najneskôr 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

Článok X

Sankcie za porušenie zmluvných povinností

10.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začiatku vykonávania diela stanovený v konkrétnej čiastkovej zmluve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny časti diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia danej objednávky, resp. čiastkovej zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od dohody. Odstúpením od dohody nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia prác podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa (okrem prípadov uvedených v bodoch 2.9. a 2.10. čl. II tejto dohody) má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia danej čiastkovej zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Zodpovedajúcu čiastku v zmysle tohto ustanovenia dohody vo výške nároku objednávateľa na zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať na splatnú faktúru, platbu alebo nárok zhotoviteľa voči objednávateľovi alebo žiadať jej zaplatenie od zhotoviteľa.

10.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej sadzby čiastky bez DPH za každý deň omeškania v sadzbe podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Objednávateľ je tiež oprávnený uložiť a vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade:

10.4.1. ak dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, príp. iné porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa, nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a nedorobkov, a to vo výške 10 % z ceny objednávky, najmenej dvesto /200/ EUR za každý čo i len začatý

deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov, a to za každú vadu, resp. nedorobok; úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;

10.4.2. neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku VII. tejto dohody, a to vo výške 10 % z ceny objednávky, najmenej dvesto /200/ EUR za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov; úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;

10.4.3. zmeny technického riešenia diela bez vedomia objednávateľa alebo v prípade použitia materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie diela podľa tejto dohody (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného diela), a to vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia podľa konkrétnej čiastkovej zmluvy; objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného diela do pôvodného stavu bezplatne a zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené dielo do pôvodného stavu;

10.4.4. vo výške 10% z ceny objednávky, najmenej štyristo (400) Eur, ak zhotoviteľ pri dodaní prác postupoval v rozpore s objednávkou alebo prácu nedodal, hoci tak bol povinný urobiť

10.4.4. ak zhotoviteľ odstúpi od dohody po jej podpise z dôvodov na svojej strane, a to vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH;

10.4.5. ak v stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do stavebného denníka zapisujú, a to vo výške sto /100/ EUR za každé jednotlivé pochybenie;

10.4.6. nevedenia stavebného denníka za každý nezaznamenaný deň zistený pri náhodnej kontrole povereným zástupcom objednávateľa, a to vo výške sto /100/ EUR za každé jednotlivé pochybenie;

10.4.7. porušenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, a to vo výške sto /100/ EUR za každé jednotlivé porušenie;

10.4.8. omeškania zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku voči termínu určenému zápisom v stavebnom denníku, a to vo výške sto /100/ EUR za každú jednotlivú závalu;

10.4.9. porušenia povinnosti zhotoviteľa označiť stavenisko uvedenej v bode 5.9. čl. V tejto dohody, a to vo výške päťdesiat /50/ EUR za každý jednotlivý prípad;

10.4.10. porušenia povinnosti zhotoviteľa viesť na stavenisku stavebný denník (v štandardnej forme a v súlade s platnými predpismi) odo dňa začatia prác na diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela, uvedenej v bode 5.10. čl. V tejto dohody, a to vo výške tristo /300/ EUR za každý jednotlivý prípad;

10.4.11. straty stavebného denníka a v prípade, ak sa stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na stavenisku, a to vo výške tristo /300/ EUR za každý jednotlivý prípad;

10.4.12. nezabezpečenia prítomnosti zodpovedného vedúceho zhotoviteľa na stavenisku, a to vo výške sto /100/ EUR za každý jednotlivý prípad;

10.4.13. takého porušenia tejto dohody, ktoré zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od dohody podľa ustanovení tejto dohody, a to vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH; uplatnením práva na zmluvnú pokutu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od dohody;

10.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú účastníci dohody postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

10.6 . Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti účastníka dohody, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhého účastníka dohody na náhradu škody.

10.7. V prípade, ak zo strany objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne zhotoviteľovi škoda, má zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností zhotoviteľa dôjde k vzniku škody objednávateľovi.

10.8.. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenému účastníkovi dohody vznikla.

Článok XI Ukončenie zmluvy

11. 1 . Táto dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v bode 2.1. čl. II aj písomnou dohodou účastníkov dohody, písomným odstúpením od zmluvy jedným účastníkom dohody v súlade s podmienkami tejto dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

11. 2 . V prípade zániku tejto rámcovej dohody dohodou účastníkov dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zániku tejto rámcovej dohody dohodou.

11. 3 . „Objednávateľ“ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného porušenia dohody zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v bodoch 8.1, 10.1 a 11.8 tejto dohody, ako aj v prípade, ak zhotoviteľ v priebehu šiestich (6) po sebe idúcich mesiacov:

11.3.1. bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto dohode;

11.3.2. opätovne nedodržiaval objednávateľom určený termín odstránenia nedostatkov dodaných prác

11.3.3. opätovne dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitné práce

11.3.4. pokračuje vo vadnom plnení aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer;

11.3.5. bez kvalifikovaného dôvodu neprevzal miesto plnenia podľa konkrétnej objednávky; nedokáže zhotoviť dielo alebo zastaví zhotovenie diela pred jeho dokončením;

11.3.6. bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním diela ani do 7 dní po termíne začatia prác stanovenom v príslušnej čiastkovej zmluve;

11.3.7. z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržiaval termín dokončenia diela ako celku o viac ako 5 pracovných dní;

11. 4 . Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody aj v prípade, ak dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie dohody doručeného zhotoviteľovi.

11. 5 . Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody aj v prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

11. 6 . V prípade odstúpenia od dohody zo strany objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia dohody zhotoviteľom, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto dohody.

11. 7 . Objednávateľ môže zároveň odstúpiť od dohody uzavretej so zhotoviteľom v súlade s § 19 ods. 1 ZVO, v prípade, ak:

11.7.1. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

11.7.2. táto dohoda nemala byť uzavretá s zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

11. 8 . Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 ZVO odstúpiť od časti dohody uzavretej so zhotoviteľom, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej dohody a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

11. 9 . Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od dohody uzavretej s zhotoviteľom, ktorý nemá v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO.

- 11.10. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od dohody v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie tejto dohody zo strany objednávateľa sa považuje najmä
- 11.10.1. neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v bode 5.9. čl. V tejto dohody,
 - 11.10.2. omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
- 11.11. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto dohody odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany objednávateľa a objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom, nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie dohody doručeného objednávateľovi.
- 11.12. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody, ktorý svoju povinnosť porušil a jeho účinky nastávajú dňom doručenia účastníkovi dohody, ktorý svoju povinnosť porušil, alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo zmluvných strán na náhradu škody nie je odstúpením od zmluvy dotknuté. Pre odstúpenie od dohody a vzájomné nároky účastníkov dohody z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.13. V prípade výpovede dohody podľa bodu 11.13 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenej v čl. III tejto dohody zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach. Prípadné iné vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si účastníci dohody vysporiadajú na základe osobitnej písomnej dohody.
- 11.14. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody aj v prípade, ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v prípade vstupu zhotoviteľa do likvidácie.
- 11.15. V prípade ukončenia tejto dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania diela podľa príslušných objednávok, pokiaľ sa účastníci dohody písomne nedohodli inak.

Článok XII Subdodávateľa

- 12.1. Prílohou č. 4 tejto dohody je objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení dohody s uvedením predpokladaného podielu plnenia z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, pokiaľ je možné ho určiť, predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľov na dodanie tovaru.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný
- 12.2.1. oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, s výnimkou subdodávateľa na dodanie tovaru,
 - 12.2.2. oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa s uvedením predpokladaného podielu plnenia z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, pokiaľ je možné ho určiť, predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľa na dodanie tovaru.
- 12.3. Zmenu subdodávateľa a aktualizované znenie Prílohy č. 4 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Predpokladom udelenia súhlasy

objednávateľa so zmenou subdodávateľa je zápis konečných užívateľov výhod nového subdodávateľa v registri konečných užívateľov výhod v prípade, ak je predpokladaný podiel nového subdodávateľa na realizácii prác najmenej 30% z maximálnej ceny bez DPH uvedenej v bode 2.1. čl. II. tejto dohody. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto dohody.

Prílohou č. 4 tejto dohody je čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet plnenia bude realizovať sám, bez participácie subdodávateľov. Ak bude mať počas plnenia dohody zhotoviteľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

12.3.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť identifikáciu subdodávateľa s uvedením predpokladaného podielu plnenia z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, pokiaľ je možné ho určiť, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľa na dodanie tovaru; a aktualizované znenie Prílohy č. 4. tejto dohody.

12.3.2. Identifikáciu subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Predpokladom udelenia súhlasu objednávateľa so zmenou subdodávateľa je zápis konečných užívateľov výhod nového subdodávateľa v registri konečných užívateľov výhod v prípade, ak je predpokladaný podiel nového subdodávateľa na realizácii prác najmenej 30% z maximálnej ceny bez DPH uvedenej v bode 2.1. čl. II. tejto dohody. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto dohody.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

- 13.1. Účastníci dohody sa dohodli, že pokiaľ v dohode nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Účastníci dohody sa dohodli, že pokiaľ nie je v dohode uvedené inak, za elektronické prostriedky pre potreby vzájomnej komunikácie sú nasledovné elektronické adresy:
na strane objednávateľa: zatko@bratislava.sk
na strane dodávateľa: rastislav.pauliny@hochtief.sk
- 13.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.3. Právne vzťahy medzi účastníkmi dohody sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto dohode a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 13.4. Táto dohoda a je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
- 13.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch účastníkov dohody a len v prípade súladu takejto zmeny alebo doplnenia dohody so ZVO. Za podstatnú zmenu rámcovej dohody sa považuje zmena uvedená v § 18 ods. 2 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.6. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

13.8. Neoddeliteľnou súčasťou dohôd sú:

- 13.8.1. Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
- 13.8.2. Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer
- 13.8.3. Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- 13.8.4. Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie
- 13.8.5. Príloha č. 5: Vzor budúcej čiastkovej vystavenej na základe dohody
- 13.8.6. Príloha č. 6: Doklad o schválených počiatočných skúškach a dokumentácia kvality
- 13.8.7. Príloha č. 7: Príručka kvality alebo kontrolný skúšobný plán
- 13.8.8. Príloha č. 8: Zmluva o nezávislom stanovení ponuky.

13.9. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto dohode s textom, resp. obsahom tejto dohody, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto dohode s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto dohode je objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.

13.10. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto dohody, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej dohody.

13.11. Účastníci dohody si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

Za objednávateľa:

01. 06. 2017

Za zhotoviteľa:

19-05-2017

v Bratislave v Bratislave

Za HOCHTIEF SK, s.r.o.

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
primátor



Ing. Miroslav Beka, Prokurista
Ing. Rastislav Pauliny, Prokurista



Za MBM-GROUP, a.s.

Ing. Ján Hítka, predseda predstavenstva



Alena Nováková, podpredseda predstavenstva

Dohoda zverejnená dňa:

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Účel predmetu zákazky: Zabezpečenie udržateľnosti kvality pozemných komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutínnej údržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy.

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ktoré sú v správe Magistrátu hlavného mesta.

Predmetom zákazky sú udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou oboľavanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technických podmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, Príloha A s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIE RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI, na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Špecifikácia predmetu zákazky:

Udržiavacie práce spočívajú v oprave komunikácií vyspravovaním výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním. Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdovými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0m² ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0m².

Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah objednaných prác bude závisieť od množstva pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa v príslušnom kalendárnom roku.

Všetky požadované stavebné práce bežnej údržby (ďalej len „práce“) musia byť pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky realizované odstránením pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev s následnou pokládkou nových živícných zmesí. Tieto práce budú realizované a zabezpečované vyspravovaním pozdĺžnych nerovností, priečnych nerovností a sieťových rozpadov frézovaním s následnou pokládkou bitúmenových zmesí. Súčasťou čiastkovej zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody môžu byť aj ďalšie stavebné práce súvisiace s požadovanými prácami, najmä vyspravenie porušených povrchov na príľahlých chodníkoch, opravy betónových zástavok MHD, výškové úpravy vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravy obrubníkov pri vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkov, prídlažby, dlaždenie plôch, asfaltovanie plôch a príľahlých priestranstiev, opravy zariadení slúžiacich pre odvádzanie dažďových vôd z povrchov komunikácií, chodníkov a príľahlých priestranstiev prípadne ich novým vybudovaním (vpusty, vsakovačky, jednotlivé prípojky a odvodňovacie žľaby). Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov prác ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých čiastkových zmluvách, resp. objednávkach zadávaných na základe rámcovej dohody.

Pri všetkých opravách živícných vrstiev vozoviek verejný obstarávateľ požaduje pokládku nových živícných zmesí realizovať asfaltovým betónom AC, ktorý sa vyrábajú podľa STN EN 13108 1 a 5. Požiadavky na materiály, počiatočnú skúšku typu a vnútropodnikovú kontrolu kvality týchto zmesí sú uvedené v normách STN EN 13108: STN EN 13108-1 Asfaltový betón, STN EN 13108-5 Asfaltový koberec mastixový, STN EN 13108-20 Počiatočná skúška typu a STN EN 13108-21 Vnútropodniková kontrola kvality.

Na výrobu asfaltových zmesí sa musí použiť vhodná kombinácia kamenív, ktoré sú v STN EN 13043 definované ako hrubé a drobné kamenivo a kamenná múčka, pričom pre obrusné vrstvy vozoviek I. tr. musí byť použité drobné kamenivo frakcie 0/2mm.

Na výrobu asfaltových zmesí AC pre pokládky na komunikáciách musia byť použité modifikované asfalty podľa STN EN 14023 PMB 45/80-75. Cestný asfalt 70/100 podľa STN EN 12591 pre zmes AC na opravu povrchov na chodníkoch. Používajú sa najmä minerálne vláknité látky a polymérové prísady. Množstvo a druh prísad v asfaltovej zmesi musí byť určený v počiatočnej skúške typu. Uchádzač v rámci ponuky, ako určenú požiadavku na predmet zákazky predloží certifikát asfaltovej zmesi, ktorou bude požadované práce realizovať.

Výrobca používanej asfaltovej zmesi je povinný vykonávať stálu vlastnú kontrolu výrobného procesu v súlade s STN 13108-21. Dokladom o zavedení a funkčnosti vnútropodnikovej kontroly výrobcu je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly. Platnosť vydaného certifikátu vnútropodnikovej kontroly je podmienená pravidelnými priebežnými inšpekciami vykonávanými najmenej raz ročne notifikovanou osobou. V prípade, že certifikát vnútropodnikovej kontroly výrobne stratí platnosť, je zhotoviteľ stavebných prác, ktorých súčasťou je použitie asfaltovej zmesi z tejto výroby, povinný ukončiť okamžite jej dodávku na miesto realizácie stavebných prác a písomne informovať o tejto skutočnosti zástupcu verejného obstarávateľa. Uchádzač v rámci ponuky, ako určenú požiadavku na predmet zákazky predloží certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby asfaltových zmesí.

Organizácia zaoberajúca sa výrobou, dopravou a kladením asfaltových zmesí musí mať pre tieto činnosti spracované vlastné technologické postupy.

Úspešný uchádzač, resp. úspešní uchádzači musí mať vypracovaný kontrolno – skúšobný plán. V tomto pláne sumarizuje druh a početnosť skúšok zabezpečovaných zhotoviteľom stavebných materiálov a stavebných prác a spôsob ich dokladovania. Uchádzač predloží, ako požiadavku na predmet zákazky kontrolno-skúšobný plán minimálne podľa uvedených požiadaviek.

Výrobca materiálov použitých na výrobu asfaltových zmesí v procese preukazovania zhody musí dodržať všetky ustanovenia zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vlastnosti kameniva, kamennej múčky a asfaltov musí deklarovať ich výrobca vo vyhlásení zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Vlastnosti vyrábanej asfaltovej zmesi musí deklarovať jej výrobca vo vyhlásení zhody s príslušnou výrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Obaľovacia súprava musí zabezpečiť prostredníctvom vnútropodnikovej kontroly stabilnú výrobu asfaltovej zmesi podľa počiatočnej skúšky typu, v toleranciách stanovených pre daný typ zmesi v STN EN 13108-21. Výrobca asfaltovej zmesi musí dodržať podmienky na kalibráciu a údržbu zariadenia v zmysle uvedenej STN EN 13108-21. Na splnenie tejto požiadavky je nevyhnutné, aby obaľovacia súprava bola automatizovaná a vybavená tak, aby zabezpečovala vysušenie a ohrev kameniva, ohrev asfaltu udržanie nastaveného teplotného režimu, dávkovanie všetkých použitých materiálov v dovolenej tolerancii a dokonalé obalenie zmesi kameniva asfaltom. Skládka kameniva musí byť delená podľa lokalít a frakcií. Skládka drobného kameniva musí byť chránená pred dažďom. Asfalty musia byť skladované podľa typu v samostatných zásobníkoch s voľne prístupným teplomerom. Každý zásobník musí byť označený identifikačným štítkom s uvedeným údajom skladovaného asfaltu.

Na zabránenie nalepovania asfaltovej zmesi na korbu sa musí používať mydlový roztok, parafínový olej alebo vápenný roztok. Petrolej, nafta, benzín a iné im podobné ropné rozpúšťadla sa nesmú používať. Každé vozidlo musí byť vybavené plachtou alebo iným vhodným zariadením na ochranu zmesi proti dažďu a jej ochladzovaniu pri preprave.

Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou) požadovanú pre pokládku hutných asfaltových zmesí, prostredníctvom zameriavania nezávislého na snímaní z povrchu, aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie jednotlivých hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečného a pozdĺžneho sklonu vozovky, pozdĺžnej rovinatosti, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou.

Pri čistení frézovaného povrchu zmetaním sa musia rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia, obmedzenie prašnosti odsávaním, kropením a ručné dočistenie, hlavne pri pracovných pozdĺžnych a priečnych spojoch. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Zvláštnu pozornosť je nevyhnutné venovať podkladu po frézovaní vo vzťahu k možnosti vzniku tenkých škúpín. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a na spolupôsobenie asfaltových vrstiev s hydraulickými stmelenými podkladovými vrstvami sa vždy aplikuje spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou, ktorý sa musí realizovať v množstve 0,5 kg/m² zvyškového asfaltu. Povrch a zvislé plochy - styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr atď. sa pred kladením musia postriekať, alebo natnú spojovacím asfaltovým postrekom podľa STN 73 6129. Na takto zrealizovaný podklad musí byť zrealizovaná pokládka požadovanej hrúbky ložnej vrstvy AC L 16; I, prípadne AC L 22; I, oba typy s modifikovaným asfaltom PMB 45/80-75. Na ložnú vrstvu musí byť realizovaný spojovací náter v množstve 0,5 kg/m² a následne realizovaná pokládka obrusnej vrstvy AC O 11; I. Uvedený typ obrusnej vrstvy musí byť vyrábaný s modifikovaným asfaltom PMB 45/80-75 a musí byť aplikovaný finišérom umožňujúcim položiť asfaltovú zmes v predpísaných parametroch, t. j. v hrúbke, priečnom a pozdĺžnom sklone. Finišér musí byť vybavený automatickým nivelačným zariadením schopným dodržať niveletu bez ohľadu na nerovnosti povrchu podkladnej vrstvy. Nastaviteľná rozprestieracia a hladiaca doska musí byť vyhrievaná a vybavená vibračným a hutnaciím trámom zabezpečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predhutnenia zmesi za finišérom po celej šírke jej kladení.

. Pri frézovaní viacerých vrstiev musia byť pozdĺžne a priečne spoje na jednotlivých vrstvách ležiacich nad sebou previazané s presahom najmenej 200 mm. Dopravná vzdialenosť asfaltovej zmesi je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi v mieste realizácie príslušnej čiastkovej zákazky. Pri dovoze zmesi AC je nevyhnutné chrániť zmes proti ochladzovaniu a znečisteniu. Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy nesmie byť preto väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Asfaltové zmesi sa nesmú klásať za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky iadu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako -5°C a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej $+10^{\circ}\text{C}$. Dopravu po obrusnej vrstve je možné v letnom období obnoviť až po 24 hodinách, ak teplota vrstvy po ukončení pokládky klesne pod $+40^{\circ}\text{C}$. Obrusné a ložné vrstvy vozoviek sa musia klásať finišermi s automatickým nivelačným zariadením. Pri rozprestieraní zmesi musí byť zabezpečená plynulá dodávka zmesi, aby nedochádzalo k prerušovaniu jej ukladania. Najnižšia teplota asfaltových zmesí typu AC vyrobených z modifikovaných asfaltov nesmie pri kladení klesnúť pod 145°C . Zhotoviteľ musí predložiť objednávateľovi i výsledky skúšok asfaltových zmesí odobratých na stavbe z násypky finišera. Pred uvedením do premávky budú plochy vyčistené od stavebného materiálu a kameniva uvoľneného z úpravy. Nové vrstvy musia zachovať pôvodnú únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie, t. j. rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečného a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý povrch. Odvoz vybraného materiálu musí byť uskutočnený na skládku, ktorú si zabezpečí každý úspešný uchádzač, pričom každý úspešný uchádzač je povinný predkladať doklady o množstve uloženia a zneškodnenia odpadov a stavebných materiálov ako neoddeliteľnú súčasť súpisu vykonaných prác.

Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (ďalej len „VUVIS“), ktorými sú najmä vpusty, šachty šupátka kanalizačné poklopy, prípadne výmena kanalizačného poklopu za typ Passawant a podobne. VUVIS sa musí realizovať s odbúraním pôvodných konštrukčných vrstiev, osadením príslušného (pôvodného alebo nového) zariadenia do nivelety obrusnej vrstvy komunikácie so zrealizovaním pokládky podkladného betónu triedy v zmysle STN EN 206-1 C 20/25 s prísadami urýchľujúcimi tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi. Podkladný betón sa musí opatriť spojovacím náterom v množstve $0,5\text{ kg/m}^2$ a následne položiť ložnú vrstvu AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm. Ložnú vrstvu opatriť spojovacím náterom množstve $0,5\text{ kg/m}^2$ a následne položiť obrusnú vrstvu AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm. Všetky pracovné spoje sa musia zarezať a opatriť zálievkovou hmotou. Pri úpravách vývodov inžinierskych sietí sa musí osadzovať kanalizačný poklop vozovkového typ Passawant (D 400 kN), kanalizačný poklop betónového typu v chodníku (C 250 kN), mreže uličného vpustu s pántovým uchytaním mreže s nosnosťou D 400 kN.

Každý úspešný uchádzač je k realizácii prác povinný zabezpečiť a v čase realizácie prác osadiť prenosné dopravné značky v požadovanej kvalite v zmysle vyhlášky č. 9/2009 podľa schváleného projektu organizácie dopravy, ktorý zabezpečí verejný obstarávateľ a ktorý bude pre zhotoviteľa záväzný.

Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ súčasne zabezpečil práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov minimálne na piatich rôznych komunikáciách na území v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Štandardnou a rutinnou údržbou sa rozumie celoročné vyspravovanie výtlkov, ktoré bude na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa realizované v pracovných dňoch aj v predĺžených smenách, v dňoch osobného voľna ako i v štátnych sviatkoch podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom období z dôvodu zabezpečenia plynulej a bezpečnej premávky účastníkov cestnej premávky. Práce spojené so zabezpečením celoročného vyspravovania výtlkov pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky budú spočívať –v letnom období, spravidla od 15. marca do 15. novembra príslušného kalendárneho roka tryskovou technológiou a technológiou obaľovanej zmesi za tepla. V zimnom období, spravidla od 15. novembra príslušného do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka tryskovou technológiou, technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla, prípadne technológiou studenej obaľovanej asfaltovej zmesi, na základe požiadavky príslušného zamestnanca zastupujúceho správcu komunikácie, ktorú uplatní na základe odborného posúdenia každej konkrétnej potreby. Vlastnosti zmesi musia zodpovedať podmienkam TP 08/2011 pre zmes AKT podľa STN 73 6121. Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých lokalít, rozsahov, časového plnenia budú požadované práce špecifikované v rámci čiastkových zmlúv, resp. čiastkových objednávok na základe rámcovej dohody. Dodávateľ jej k realizácii prác povinný zabezpečiť a v čase realizácie prác osadiť prenosné dopravné značky v požadovanej kvalite v zmysle vyhlášky č. 9/2009: A 19 /práca na ceste/, zúženie vozovky z jednej strany v smere jazdy vodiča /A4b-zúžená vozovka sprava a A 4c – zúžená vozovka zľava/, smerové dosky Z4 /Z4a pre smer vľavo a Z4b pre smer vpravo/, B 31a /30/, B 31b /30/, prípadne blikajúce svetlice šípky usmerňujúce dopravu doľava alebo doprava.

Oprava jednotlivých výtlkov v zimnom období (spravidla od 15. novembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka) musí byť zabezpečovaná odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vysušením výtlku, napenetrovaním upraveným asfaltom, vyplnením výtlku horúcou obalenou zmesou, s prerušenou krivkou zrnitosti a s obsahom modifikovaného asfaltu 6 - 8 %, ktorý bude stanovený na základe preukaznej skúšky a zmes bude zhutnená vibračnou doskou a posypom kameniva frakcie 3/5 mm prípadne inou technológiou. Opravu výtlku, prípadne viacerých výtlkov požadujeme vyspraviť počas pracovného dňa do 12 hodín po nahlásení faxom, prípadne e-mailom príslušným správcom komunikácií alebo pracovníkmi dispečerskej a pohotovostnej služby v min. množstve pri jednorazovom zásahu aj do 0,1 tony a v prípade väčšieho rozsahu v množstve min. 10 ton.

Oprava jednotlivých výtlkov a sieťových rozpadov tryskovou technológiou v letnom období /spravidla od 15. marca do 15. novembra/ musí byť realizovaná bez frézovania a bez zarezávania hrán výtlkov. Z výtlku budú odstránené porušené konštrukčné vrstvy, kamenivo a nečistoty s dokonalým očistením podkladu. Podklad bude opatrený spojovacím náterom a následne vyspravený tryskovou technológiou. Zhotoviteľ po ukončení prác musí odstrániť prebytočné kamenivo z vozovky pozametáním a zabezpečiť jeho odvoz. Opravu výtlku, prípadne viacerých výtlkov požadujeme vyspraviť počas pracovného dňa do 12 hodín po nahlásení faxom, prípadne e-mailom, príslušným správcom komunikácií alebo pracovníkmi dispečerskej a pohotovostnej služby v min. množstve aj pri jednorazovom zásahu aj do 0,1 tony a v prípade väčšieho rozsahu v množstve min. 30 ton.

Oprava výtlkov recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku musí byť realizovaná do vonkajšej teploty – 5⁰ C. Oprava výtlku pozostáva zo zahriatia okolia sálavým teplom zo zadného nahrievacieho čela. Po zahriatí sa povrch rozruší oceľovými hrabľami, pridá sa nahriaty recyklát s potrebným navýšením o cca 20-30% hrúbky vrstvy zo špeciálne izvolaného ohrievacieho zásobníka, zahriateho na teplotu 130 – 165 ⁰ C. Po dôkladnom urovnaní ohrievaného opravovaného miesta nasleduje dokonalé zhutnenie vibračným valcom. Miesto vysprávky je nevyhnutné posypať jemnozrnným posypom. Oprava výtlkov musí byť realizovaná podľa Technických podmienok 05/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLOGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, Príloha A s názvom LISTY TECHNOLOGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLOGIE RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI.

Na chodníkoch po odbúraní porušených konštrukčných vrstiev sa musí povrch realizovať ako pôvodná konštrukcia chodníka prípadne následnou konštrukciou: dohutnenie podkladu, dosypanie štrkopieskom 0/22 hrúbky 10 cm prípadne za každý ďalší 1 cm, podkladný betón C 12/15 o hrúbke 12 cm. Pred pokládkou obrusnej vrstvy AC O 8 na podkladný betón požadujeme zrealizovať spojovací náter v množstve 0,5 kg/m² a pokládku novej zmesi AC O 8 o hrúbke 40. Pri zmesi AC použiť asfalt 70/100 v zmysle STN EN 12591 tabuľky 1. Ďalej je nevyhnutné po odstránení porušenej obrusnej vrstvy pred pokládkou novej obrusnej vrstvy uvažovať s vyrovnaním jestvujúceho podkladu zmesou AC v tonách.

Pred pokládkou obrusnej vrstvy z liateho asfaltu jemnozrného MA hrúbky 4 cm, požadujeme na podkladný betón položiť asfaltovú lepenku A 400 a MA realizovať so zdrsňujúcim posypom kamenivom drveným frakcie 0/4 v množstve 6,0kg/m² so zavalcovaním. Jednotlivé zloženia konštrukčných vrstiev budú špecifikované v jednotlivých čiastkových objednávkach vystavovaných oprávnenými zamestnancami správcu komunikácií.

Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (ďalej len VUVIS) - vpusty, šachty šupátka kanalizačné poklopy, prípadne výmena kanalizačného poklopu za typ Passawant a podobne. VUVIS sa musí realizovať s odbúraním pôvodných konštrukčných vrstiev, osadením príslušného (pôvodného alebo nového) zariadenia do nivelety obrusnej vrstvy komunikácie so zrealizovaním pokládky podkladného betónu triedy v zmysle STN EN 206-1 C

20/25 s prísadami urýchľujúcimi tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi. Podkladný betón opatriť spojovacím náterom v množstve $0,5 \text{ kg/m}^2$ a následne položiť ložnú vrstvu AC 16 L, I.PMB 45/80-75o hrúbke 6cm. Ložnú vrstvu opatriť spojovacím náterom množstve $0,5 \text{ kg/m}^2$ a následne položiť obrusnú vrstvu AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm. Všetky pracovné spoje zarezať a opatriť zálievkovou hmotou. Pri úpravách vývodov inžinierskych sietí požadujeme osadenie kanalizačného poklopu vozovkového typ Passawant (DN 400 kN), osadenie kanalizačného poklopu betónového v chodníku (DN 250 kN), mreže uličného vpustu s pántovým uchytením mreže s nosnosťou D 400 kN.

Oprava obrubníkov, prídlážby, rigolov, odvodňovacích žlabov, dlažbových plôch a záhonových obrubníkov bude špecifikovaná v jednotlivých objednávkach príslušnými správcami komunikácií. Požadujem uviesť ceny za vybúranie a znovu osadenie 1bm obrubníkov, osadenia 1m^2 dlažby, osadenie 1 m odvodňovacieho žlabu, dosypanie krajnice štrkodrovou frakcie 0/32 so zhutnením.

Opravy zariadení pre odvedenie dažďových vôd, prípadne vybudovanie nových vpustov alebo vsakovacích vpustov sa musí realizovať z jestvujúcich profilov a to: dna uličného vpustu, driek uličného vpustu, betónová skruž 100/60, betónová skruž prechodová, železobetónový prstenec, mreža s pántovým uchytením DN 400 kN a mreža komplet DN 400 kN, ako i jednotlivito t.j. rošt mreže, rám mreže, nálievka mreže.

Pri opravách škár a trhlín zálievkovou hmotou na pozemných komunikáciách na území Bratislavy v správe hlavného mesta SR Bratislavy je potrebné uvažovať s opravou škár šírky do 20 mm a škár do šírky 50 mm. Pri technológií bez prefrezovania požadujeme vyčistenie, vyfúkanie od nečistôt, napenetrovanie a zaliatie škáry s vykonaním zdršňujúceho posypu, ktorým musí byť kamenivo frakcie 0/2 (potrebné vyhlásenie zhody podľa STN EN 13043) (ďalej len „zdršňujúci posyp“). Pri technológii s prefrezovaním požadujeme prefrezovanie, vyčistenie, vyfúkanie od nečistôt, napenetrovanie a zaliatie škáry s vykonaním zdršňujúceho posypu. Dodávateľ si k realizácií prác zabezpečí a v čase realizácie prác osadí prenosné dopravné značky požadovanej kvalite v zmysle vyhlášky č. 9/2009.

Práce spojené so zabezpečovaním opráv povrchov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej premávky budú spočívať v zabezpečovaní vyspravovania pozdĺžnych nerovností, priečných nerovností a sieťových rozpadov technologickým spôsobom – vyfrezovaním (vybúraním) porušených bitúmenových vrstiev prípadne podkladných betónov minimálnej hrúbky 25 cm. Jestvujúci podklad musí byť rovný a čistý v zmysle STN 73 6123 a následne bude zrealizovaná pokládka betónovej zmesi CB II (H); 70 mm; STN 73 6123, CB II (S); 180 mm; STN 73 6123) s farebnou úpravou bordó so žltým okrajom s uzatváracím náterom a protišmykovou úpravou. Do betónovej zmesi bude vložená 2 x kari sieť 150/150/8 mm v hornej a dolnej časti dosky v zmysle STN 73 6123. Požiadavky na dilatačné škáry betónových vozoviek stanovuje STN 73 61 23, ktorá škáry deli na pozdĺžne a priečne. Priečne dilatačné škáry podľa konštrukčnej úpravy a technologického postupu sú:

- a) Priestorové (dilatačné), ktoré umožňujú pri rozdielnych zmenách teploty a zaťaženia jednotlivým doskám samostatné „pracovať“. Ich vzdialenosť podľa dĺžky, teploty prevádzania betonáže a rozdielu teplôt sa pohybuje od 24 – 48 m. Prechádzajú súvislé po celej hrúbke betónovej dosky. Ich šírka sa bude pohybovať do 15 – 25 mm podľa vzdialenosti medzi jednotlivými škármi. Možno ich vytvárať v čerstvom betóne pri jeho kladení, alebo po zatvrdnutí rezaním a na celú hrúbku. V miestach väčšieho zaťaženia a nedostatočnej únosnosti a nesúrodosti podložia je potrebné ich prevádzať s vložením klzných trťov. Tieto sú z hladkej ocele a musia vyhovovať STN EN 13877-3.
- b) Zmršťovacie (kontrakčné – jalové) škáry umožňujú zmršťovanie betónu v predurčenom mieste. Od dilatačných sa odlišujú tým, že neprechádzajú cez celú hrúbku dosky ale len do 0,25 a 0,35 hrúbky betónovej dosky. Ich vzdialenosť je od 5-8 mm, hrúbky (šírka) škáry 6-10 mm. Šírka škáry závisí od možnosti jej vyplnenia tmelom alebo zálievkou. Z hľadiska rovinatosti povrchu vozovky budú tieto škáry rezané v zatvrdnutom betóne kotúčovými pilami.
- c) Pracovné (jednoduché) škáry sa robia v mieste prerušenia práce a budú robené s ozubom. Pre trvácnosť konštrukcie vozovky požadujeme zabezpečiť dokonalé tesnenie dilatačných škár proti vnikaniu vody. Dilatačné škáry pre zastávky požadujeme realizovať nasledovne :
 - a. do 60 m - kde sú dve priestorové dilatačné škáry
 - b. nad 60 m - kde sú tri dilatačné škáry.

Šírka dilatačnej škáry bude 20 mm. Priestorová (dilatačná škára bude s vložením klzných oceľových trťov z hladkej ocele priemeru 25 mm a s dĺžkou 500 mm s plastovým povlakom min. hrúbky 0,3 mm uložených v strede betónovej dosky v horizontálnej rovine, rovnobežne s pozdĺžnou osou zastávky vo vzdialenosti po 300 mm. Vzdialenosť vonkajšieho trňa od okraja vozovky je max. 25 mm. Výplň dilatačnej škáry musí byť vodotesná a bude vo forme tmelu. Zmršťovacia (kontrakčná – jalová) škára v pozdĺžnom smere bude 3 m, bude rezaná šírky 6 mm vyplnená tmelom do hĺbky 7 cm od povrchu cesty. Pracovná škára bude s ozubom, ktorý rozdelí dosku v 1/3 výšky dosky. Pre betónovú zmes požadujeme použiť kamenivo v zmysle STN EN 206-1, STN EN 12620 a KLK 1/2009, spojivo – portlandský cement triedy CEM I 42,5 podľa STN EN 197-1 ako použiť plastifikačné a prevzdušňovacie prísady.

V prejazdnych úsekoch komunikácií budú opravy realizované bez farebnej úpravy s uzatváracím a protišmykovým náterom.

Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ súčasne zabezpečil práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov minimálne na piatich rôznych komunikáciách na území v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač predloží návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou uchádzača pri plnení tohto predmetu zákazky, ktorý musí byť s poistným plnením minimálne vo výške minimálne 1000000 EUR. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň uzavretia zmluvy o dielo na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky. V prípade, ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poisťiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z celkovej poistnej sumy, rovnajúcej sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam minimálneho strojového a technického vybavenia (stroje a zariadenia) s uvedením jeho presnej špecifikácie ktoré musí byť uvedené v takom rozsahu, ktorý zabezpečí plnenie predmetu zadávanej zákazky v súlade so všetkými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v zadávacej dokumentácii tohto verejného obstarávania. Predložený zoznam musí byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v ponuke predloženej uchádzačom. Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nespĺnenie požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač v relevantných prípadoch uvedie pri strojovom vybavení aj plánovanú potrebu elektrickej energie vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje uviesť v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, ktoré majú jednotliví navrhnutí subdodávateľia plniť.

Každý navrhovaný subdodávateľ, podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; to sa vzťahuje aj na nového subdodávateľa podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ určuje nasledovné zmluvné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:

- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávatelom na kratšej lehote,
- c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
- d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

Požiadavkou verejného obstarávateľa je aj prijateľnosť a regulárnosť ponuky uchádzača požadovaná v týchto súťažných podkladoch.

Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov B.3 Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky.

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 2 :Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 súťažných podkladov - Výkaz výmer

ČASŤ 1 PREDMETU ZÁKAZKY

Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konštr. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množstve 0,5kg/m2, naloženie, odvoz na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živičných zmesí finišérom. Položky 7 a 35 oceníť samostatne.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jedn. cena v € bez DPH	Sažba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	9,40	20%	11,28	205 000	1 927 000,00
2	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	10,22	20%	12,26	255 000	2 606 100,00
3	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	11,80	20%	14,16	100 000	1 180 000,00
4	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	8,50	20%	10,20	205 000	1 742 500,00
5	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	10,10	20%	12,12	255 000	2 575 500,00
6	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	10,50	20%	12,60	100 000	1 050 000,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, LPMB 45/80-75	1t	83,51	20%	100,21	9 500	793 345,00
8	Cena za uskladnenie 1 tony živičného materiálu	1t	13,00	20%	15,60	101 480	1 319 240,00
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1t	5,00	20%	6,00	7 100	35 500,00
10	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x6cm za 1 meter	1m	3,01	20%	3,61	18 600	55 986,00
11	Rezanie pracovného spoja do hrúbky 1x12cm za 1 meter	1m	3,10	20%	3,72	35 200	109 120,00
12	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	3,51	20%	4,21	43 000	150 930,00
13	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	69,00	20%	82,80	1 150	79 350,00
14	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	57,00	20%	68,40	750	42 750,00
15	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan DN 400 kN	1ks	137,80	20%	165,36	580	79 924,00
16	výšková úprava Jestsujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	18,65	20%	22,38	20 000	373 000,00
17	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	10,37	20%	12,44	57 100	592 127,00
18	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	38,20	20%	45,84	2 700	103 140,00
19	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	67,80	20%	81,36	2 080	141 024,00
20	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	37,84	20%	45,41	1 350	51 084,00
21	Výmena poškodeného Jestsujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN	1 ks	121,00	20%	145,20	1 250	151 250,00
22	Pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	8,91	20%	10,69	6 500	57 915,00
23	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	1,80	20%	2,16	26 900	48 420,00
24	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	4,36	20%	5,23	26 940	117 458,40
25	Z4 a/b/c - smer vpravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0,20	20%	0,24	35 000	7 000,00
26	Z2 a/b/- vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	0,50	20%	0,60	1 500	750,00
27	A4a/b/c - A34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	3 000	1 500,00
28	C20 až 28 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	10 000	5 000,00
29	B1 až B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	7 500	3 750,00
30	C6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0,30	20%	0,36	7 500	2 250,00
31	I5 15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	2 500	1 250,00
32	I5 26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	4 800	2 400,00
33	predformované páska na vodorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0,80	20%	0,96	14 000	11 200,00
34	ekosvetlo vrátane batérií	1ks/deň	0,75	20%	0,90	2 000	1 500,00
35	prenosná cestná svetelná signalizácia vrátane 2 ks batérií	sada/deň	10,00	20%	12,00	400	4 000,00

15 423 263,40

ČASŤ 2 PREDMETU ZÁKAZKY

Tabuľka č. 2 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu s vyburaním do 200 m2

Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce.

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu. Cena zahŕňa vyburanie pôvodných porušených konštrukčných vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jednotková cena v € bez DPH	Sažba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	12,75	20%	15,30	1 000	12 750,00
2	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	15,06	20%	18,07	1 000	15 060,00
3	Pokládka AC O 11 LPMB 45/80-75 - 1x6cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	17,15	20%	20,58	1 000	17 150,00
4	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	13,50	20%	16,20	1 000	13 500,00
5	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	13,78	20%	16,54	1 000	13 780,00
6	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	15,89	20%	19,07	1 000	15 890,00
7	Vyrovnanie podkladu v tonách AC O I. modifik.	1t	86,42	20%	103,70	220	19 012,40
8	Skládka vyburaného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1t	10,00	20%	12,00	12 800	128 000,00

233 142,40

Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.

Číslo položky	Činnosť	M.j.	Jednotková cena v € bez DPH	Sažba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	8,91	20%	10,69	10 000	89 100,00
2	pokládka MA 8 O o hr. 4 cm so zdrsň. posypom 0/4 v množ. 6kg/m2	1m2	13,30	20%	15,96	2 000	26 600,00
3	vyrovnanie podkladu v tonách AC 8	1t	82,30	20%	98,76	1 000	82 300,00
4	spoj. nář. 0,5 kg/m2	1m2	0,50	20%	0,60	10 000	5 000,00
5	vyburanie živičnej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	2,51	20%	3,01	10 000	25 100,00
6	vyburanie živičnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	0,54	20%	0,65	10 000	5 400,00
7	vyburanie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	10,90	20%	13,08	10 000	109 000,00
8	vyburanie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1,09	20%	1,31	5 000	5 450,00
9	dosypanie štrkodový frak. 0/22 so zhrutnením o hr. 10 cm	1m2	2,55	20%	3,06	10 000	25 500,00
10	Cena za každý ďalší 1 cm štrkodový frak. 0/22 so zhrutnením	1m2	0,35	20%	0,42	5 000	1 750,00
11	podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m2	9,69	20%	11,63	10 000	96 900,00
12	podkladný betón tr. C 12/15 za každý ďalší 1 cm	1m2	0,67	20%	0,80	5 000	3 350,00
13	Skládka vyburaného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1t	10,00	20%	12,00	4 000	40 000,00
14	Skládka vyburaného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1t	5,00	20%	6,00	12 000	60 000,00

575 450,00

Tabuľka č. 4 - vyspravenie prepadu vozovky AC/MA

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.

Jednotkové ceny obsahujú naloženie a odvoz na skládku ako aj dovoz nového materiálu.							
Číslo položky	Činnosť	M.J.	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, LPMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	13,54	20%	16,25	1 500	20 310,00
2	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, LPMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	15,50	20%	18,60	1 500	23 250,00
3	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	12,34	20%	14,81	1 500	18 510,00
4	Pokládka AC 16 L, LPMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	14,33	20%	17,20	1 500	21 495,00
5	Pokládka 4 cm MA 11 O s žiadam tvrdosti do 4 s posypom predobalenou drvou frakcie 4/8 v množstve 10 kg/m2	1m2	15,62	20%	18,74	1 000	15 620,00
6	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, LPMB 45/80-75	1 t	83,51	20%	100,21	120	10 021,20
7	Dosypanie štrkopiesku (ŠP) 0/22 o hrúbke 10 cm so zhrutnením	1m2	2,55	20%	3,06	1 500	3 825,00
8	Cena za každý ďalší 1 cm ŠP so zhrutnením	1m2	0,35	20%	0,42	1 500	525,00
9	Dosypanie štrkodrvy (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhrutnením	1m2	2,36	20%	2,83	1 500	3 540,00
10	Cena za každý ďalší 1 cm ŠD so zhrutnením	1m2	0,54	20%	0,65	1 500	810,00
11	Podkladný betón C 20/25 o hr. 20 cm	1m2	16,80	20%	20,16	2 000	33 600,00
12	Priplatok za každý ďalší 1 cm betónu C 20/25	1m2	1,60	20%	1,92	500	800,00
13	Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	1m2	18,66	20%	22,39	1 500	27 990,00
14	Priplatok za každý ďalší 1 cm betónu C 25/30	1m2	1,86	20%	2,23	500	930,00
15	Spojovací náter v množstve 0,5kg/m2	1m2	0,50	20%	0,60	3 000	1 500,00
16	vybúranie žvičnej vrstvy do hrúbky 12 cm	1m2	8,02	20%	9,62	3 000	24 060,00
17	vybúranie žvičnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	0,54	20%	0,65	3 000	1 620,00
18	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	16,20	20%	19,44	4 000	64 800,00
19	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1,60	20%	1,92	500	800,00
20	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu esťalových zmesí	1 t	15,00	20%	18,00	865	12 975,00
21	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1 t	5,00	20%	6,00	1 152	5 760,00

292 741,20

Tabuľka č. 5 - Oprava nerovností na zastávkach MHD a betónových vstupoch do križovatky

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce.							
Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bituménových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu							
Číslo položky	Činnosť	M.J.	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm	1m2	34,50	20%	41,40	1 500	51 750,00
2	Komplexná pokládka betónovej zmesi Creteprint hrúbky 25 cm, bez farby	1m2	28,50	20%	34,20	1 500	42 750,00

94 500,00

Tabuľka č. 6 - Zabezpečenie ostávajúcich prác

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce.							
Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predĺženie porušenej diaľby, osadenie obrubníkov do požadovanej hĺbkety, výškova úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty,							
Číslo položky	Činnosť	M.J.	Jednotková cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Jednot. cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Predĺženie jestvujúcej kamennej diaľby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	1m2	16,72	20%	20,06	5 000	83 600,00
2	Dodanie a predĺženie kamennej diaľby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C	1m2	39,60	20%	47,52	2 000	79 200,00
3	Predĺženie jestvujúcej kamennej diaľby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	1m2	13,59	20%	16,31	2 000	27 180,00
4	Dodanie a predĺženie kamennej diaľby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C	1m2	36,48	20%	43,78	1 200	43 776,00
5	Predĺženie jestvujúcej kamennej diaľby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C	1m2	18,23	20%	21,88	2 000	36 480,00
6	Dodanie a predĺženie kamennej diaľby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C	1m2	55,93	20%	67,12	1 000	55 930,00
7	škrovanie diaľby, veľkosť hrany 4 až 6 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	18,00	20%	21,60	1 300	23 400,00
8	škrovanie diaľby, veľkosť hrany 10 až 15 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	7,20	20%	8,64	1 300	9 360,00
9	škrovanie diaľby, veľkosť hrany 15 až 30 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	3,75	20%	4,50	400	1 500,00
10	škrovanie diaľby, šírka hrany 4 až 6 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	3,98	20%	4,78	350	1 393,00
11	škrovanie diaľby, šírka hrany 10 až 15 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	1,59	20%	1,91	350	556,50
12	škrovanie diaľby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	0,85	20%	1,02	116	98,60
13	predĺženie pôvodných plôch zo zámkovej diaľby s vyrovnaním a výmenou podložila hr. do 30 cm	1m2	16,55	20%	19,86	1 200	19 860,00
14	dodávka a predĺženie zámkovej diaľby, betónová šedá hr. 80 mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	23,17	20%	27,80	2 000	46 340,00
15	dodávka a predĺženie zámkovej diaľby stepecká ryhovaná červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	43,14	20%	51,77	2 000	86 280,00
16	dodávka a predĺženie zámkovej diaľby stepecká s výstupkami červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	43,14	20%	51,77	2 000	86 280,00
17	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	41,45	20%	49,74	400	16 580,00
18	dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	1m	6,24	20%	7,49	5 000	31 200,00
19	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	10,37	20%	12,44	8 000	82 960,00
20	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	38,20	20%	45,84	3 000	114 600,00
21	dodávka a výšková úprava, obrubník odvodňovací D400 KN	1m	13,40	20%	16,08	1 000	13 400,00
22	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	15,56	20%	18,67	455	7 079,80
23	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový D 400 KN	1ks	121,00	20%	145,20	200	24 200,00
24	Vybúvanie nového kanalizačného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytaním D 400 KN	1ks	121,00	20%	145,20	30	3 630,00
25	Osadenie mreže na ul. vpust do 24 hodín po nahlásení	1ks	45,00	20%	54,00	200	9 000,00
26	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov + 20 cm	1ks	67,80	20%	81,36	500	33 900,00
27	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) + 20 cm	1ks	37,84	20%	45,41	800	30 272,00
28	Prívravenie mreže ul. vpustu k rámu	1ks	10,00	20%	12,00	52	520,00
29	Odpálenie prívravenej mreže k rámu	1ks	10,00	20%	12,00	52	520,00
30	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan D 400 KN	1ks	137,80	20%	165,36	80	11 024,00
31	Výmena poškod. kanál. poklopu betónového D 250	1ks	85,00	20%	102,00	40	3 400,00
32	Výmena poškodeného odvodňovacieho ľľabu za nový typ monoblok - polymerbetón DN 100, D 400 KN	1m	147,00	20%	176,40	800	117 600,00
33	výmena revízneho bloku odvodňovacieho ľľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	167,00	20%	200,40	40	6 680,00
34	výmena vpustu odvodňovacieho ľľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	168,00	20%	201,60	40	6 720,00
35	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 200	1m	67,00	20%	80,40	150	10 050,00
36	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 150	1m	62,00	20%	74,40	150	9 300,00
37	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x5cm za 1 meter	1m	6,10	20%	7,32	1 200	7 320,00
38	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x6cm za 1 meter	1m	6,50	20%	7,80	2 500	16 250,00

39	Zarezanie prac. spojov - žvižnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	2,05	20%	2,46	2 500	5 125,00
40	Zarezanie prac. spojov - žvižnej vrstvy hr. 5 cm cena za 1 meter	1m	2,36	20%	2,83	3 000	7 080,00
41	Zarezanie prac. spojov - žvižnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1 meter	1m	3,01	20%	3,61	4 000	12 040,00
42	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	7,01	20%	8,41	1 500	10 515,00
43	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	10,13	20%	12,16	1 000	10 130,00
44	Cena 1m3 betónu tr. C 8/10	1m3	54,00	20%	64,80	80	4 320,00
45	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	57,00	20%	68,40	800	45 600,00
46	Cena 1 m3 betónu tr. C 16/20	1m3	61,00	20%	73,20	80	4 880,00
47	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	69,00	20%	82,80	800	55 200,00
48	Cena 1 m3 betónu tr. C 25/30	1m3	74,00	20%	88,80	800	59 300,00
49	Z4 a/b/c - smer v pravo alebo vľavo alebo na obe strany vrátane podst.	1ks/deň	0,20	20%	0,24	5 000	1 000,00
50	Z2 a/b/c - vrátane stĺpikov a podstavcov	1ks/deň	0,50	20%	0,60	500	250,00
51	A4a/b/c - A34 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	1 500	750,00
52	C20 a128 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	2 500	1 250,00
53	B1 a1 B39 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	2 500	1 250,00
54	C6 a/b/c - prikázaný smer obchádzania vrátane podstavca	1ks/deň	0,30	20%	0,36	2 500	750,00
55	IS15/16 vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	500	250,00
56	IS26 - vrátane stĺpika a podstavca	1ks/deň	0,50	20%	0,60	809	404,50
57	predformované páska na voľorovné dopravné značenie š. 120 oranžovej farby	1m	0,80	20%	0,96	7 000	5 600,00
58	ekosvello vrátane batérii	1ks/deň	0,75	20%	0,90	1 000	750,00
59	prenosná cestná svetelná signalizácia vrátane 2 ks batérii	sada/deň	10,00	20%	12,00	200	2 000,00
60	Vyrovnanie podkladu AC 11 O. I. PMB 45/80-75 v tonách	1t	85,51	20%	102,61	1 500	128 265,00
61	Vyspravenie pracovného spoja zdlievkovou hmotou	1m	1,80	20%	2,16	15 000	27 000,00
62	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	4,36	20%	5,23	10 000	43 600,00
63	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrezovaním do 20 mm šírky škáry	1m	5,17	20%	6,20	15 000	77 550,00
64	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrezovaním do 50 mm šírky škáry	1m	6,07	20%	7,28	5 000	30 350,00
65	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrezovania do 20 mm šírky	1m	3,85	20%	4,62	20 000	77 000,00
66	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrezovania do 50 mm šírky	1m	4,90	20%	5,88	8 000	39 200,00
67	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	3,51	20%	4,21	5 000	17 550,00
68	Rezanie dilatčných špár - cena za 1 bežný meter	1m	6,10	20%	7,32	800	4 880,00
69	Lepenka A 500	1m2	2,54	20%	3,05	5 000	12 700,00
70	Odrážovanie žvižnej vrstvy do hĺbky 5 cm	1m2	3,70	20%	4,44	8 000	29 600,00
71	Odrážovanie žvižnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	1,30	20%	1,56	8 001	10 401,30
72	Karlief priem. 8mm s okami 100x100 mm	1m2	6,50	20%	7,80	653	4 244,50

1 888 105,20

Tabuľka č. 7 - celoročné vyspravovanie výtlkov

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj prácu.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v letnom a zimnom období tryskovou technológiou. Cenová ponuka zahŕňa aj vyčistenie výtlku od nečistôt, ich odvoz, napenetrovanie, vyspravenie výtlku

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena bez DPH v €	Sadzba DPH	Cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - letné obdobie	1t	162,89	20,0%	195,47	2 500	407 225,00
2	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - zimné obdobie	1t	180,00	20,0%	216,00	1 200	216 000,00

623 225,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj prácu.

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v zimnom období obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou. Cenová ponuka zahŕňa odstránenie porušených

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena bez DPH v €	Sadzba DPH	Cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Vyspravenie výtlku technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla - zimné obdobie	1t	121,96	20,0%	146,35	1 600	121 960,00
2	Vyspravenie výtlku technológiou studenej obaľovanej asfaltovej zmesi - zimné obdobie	1t	296,30	20,0%	355,56	150	44 445,00

166 405,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj prácu.

Vyspravenie výtlku alebo sieťového rozpadu celoročne s tepelnou úpravou miesta výtlku - v cenovej ponuke uvažovať s vyčistením výtlku od nečistôt, ich odvozom, napenetrovaním, vyspravením výtlku s tepelnou úpravou miesta výtlku,

Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena bez DPH v €	Sadzba DPH	Cena s DPH v €	Objem cca	Cena bez DPH v € celkom
1	Vyspravenie výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku	1m2	24,91	20,0%	29,89	8 000	199 280,00

199 280,00

Cena celkom bez DPH

19 496 112,20

DPH

3 899 222,44

Cena celkom vrátane DPH

23 395 334,64

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 3 : Zoznam subdodávateľov

HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44298170 – vedúci člen združenia a **MBM-GROUP, a.s.**, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36740519 – člen združenia, akouchádzačivoverejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 171/2016 - 02.09.2016 pod zn. 12622 - MSP s názvom:

„Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality pozemných komunikácií v Bratislave.“

VYHLÁSENIE

My dolu podpísaní, ako štatutárny orgán uchádzačov **HOCHTIEF SK s.r.o.** - vedúci člen združenia a **MBM-GROUP, a.s.** – člen združenia, vyhlasujeme, že realizáciu predmetu horeuvedenej zákazky budeme realizovať vlastnými kapacitami združenia firiem poskytujúcich ponuku.

19. 05. 2017

V Bratislave dňa,

ZA HOCHTIEF SK s.r.o. – vedúci člen združenia

Ing. Miroslav Beka
Prokurista

.....

Ing. Rastislav Paulíny
Prokurista

.....



Za MBM-GROUP, a.s. – člen združenia

Ing. Ján Hitka
Predseda predstavenstva

.....

Alena Nováková
Podpredseda predstavenstva

.....

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 14

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44298170 – vedúci člen združenia a **MBM-GROUP, a.s.**, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36740519 – člen združenia, akouchádzačivoverejnejsúťaživyhlásenejvo Vestníku verejného obstarávania č. 171/2016 - 02.09.2016 pod zn. 12622 - MSP s názvom:

„Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality pozemných komunikácií v Bratislave.“

VYHLÁSENIE

My dolu podpísaní, ako štatutárny orgán uchádzačov **HOCHTIEF SK s.r.o.** - vedúci člen združenia a **MBM-GROUP, a.s.** – člen združenia vyhlasujeme, že uchádzač pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok platné v mieste uskutočnenia stavebných prác počas plnenia zmluvy, ktoré obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch, v ich prílohe č. 1 (v dokumente aj ako „Zoznam inštitúcií“). Ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením požadovaného vyhlásenia nie je dotknuté.

19. 05. 2017

V Bratislave dňa,

ZA HOCHTIEF SK s.r.o. – vedúci člen združenia

Ing. Miroslav Beka
Prokurista

Ing. Rastislav Pauliny
Prokurista

Za MBM-GROUP, a.s. – člen združenia

Ing. Ján Hitka
Predseda predstavenstva

Alena Nováková
Podpredseda predstavenstva



MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 14

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 5: Vzor budúcej čiastkovej vystavenej na základe dohody

Zmluva o dielo č
na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK 2020372596
Peňažný ústav:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK23 7500 0000 0000 2582 7143 (ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel. :
Fax.:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
IBAN :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)**Článok I**
Predmet zmluvy

- 1 . 1 . Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technických podmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLOGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, Príloha A s názvom LISTY

TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST
TECHNOLÓGIE RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE
VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI na pozemných komunikáciách v
správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť
zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.

- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.3. Technická a kvalitatívna špecifikácia ako aj rozsah diela sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku.
- 1.4. Konkrétna špecifikácia a rozsah prác, určenie lokalít, termíny plnenia, mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác a ďalšie podmienky pre opravy konkrétnych úsekov ciest a pozemných komunikácií budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 1.5. Všetky práce uvedené v bode 1.3 a 1.4 bude zhotoviteľ vykonávať na území hlavného mesta Bratislavy na cestách I. až III. triedy, miestnych komunikáciách I a II. triedy a mostných objektoch na týchto komunikáciách, konkrétne v lokalite / lokalitách

Článok II

Trvanie zmluvy a termíny plnenia

- 2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie .. dní od jej účinnosti podľa § 47 a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 2.2. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy vykonávať počas celého kalendárneho roka, vrátane predĺžených pracovných zmien a nočných pracovných zmien a na základe požiadavky objednávateľa i v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov.
- 2.3. Za zadanie zákazky sa považuje doručenie písomnej objednávky nadobúdateľa zhotoviteľovi.
nadobudnutie platnosti tejto zmluvy, resp. podpísanie tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný návrh zmluvy podpísať a dohodnutý počet podpísaných rovnopisov doručiť objednávateľovi v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia jeho návrhu a súčasne oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 2.6. Pre práce v havarijných prípadoch platí postup uvedený v čl. V bod 5.6.

Článok

III Cena diela

- 3.1. Cena za vykonané dielo je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej aukcie ako cena maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy vrátane materiálu. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 2 - Cenník prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.2. Jednotkové ceny a celkové ceny sa budú uvádzať v eurách.

- 3.3. Dohodnuté jednotkové ceny je možné zmeniť len podľa bodov 3.5 až 3.6 tohto článku písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 3.4. Do ceny predmetu zmluvy podľa č. III bod 3.1 je prípustné premietnuť zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
- 3.5. Zvýšenie (zníženie) ceny diela je prípustné z titulu zvýšenia (zníženia) nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie. Bude sa realizovať indexmi vývoja cien v stavebníctve, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných objektov. Úprava cien je možná, ak uvedený index zaznamenal pohyb minimálne 6 % od ceny dohodnutej v zmluve alebo od poslednej cenovej úpravy. Cenová úprava bude možná najviac 1 x do roka od poslednej úpravy. Index nadobudne platnosť po odsúhlasení zmluvnými stranami a stane sa predmetom dodatku k zmluve. Schválený index nebude mať spätnú účinnosť a bude platný pre nasledujúce obdobie.
- 3.6. Úpravu ceny je možné dojednať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podpísania zmluvy písomným dodatkom k zmluve po preukázaní zvýšenia cien vstupných nákladov a odsúhlasení zo strany objednávateľa s výnimkou úpravy ceny podľa bodu 3.5.
- 3.7. Úprava ceny nemá spätnú účinnosť.
- 3.8. Ak sa zmení/zdokonalí technológia výroby jednotlivých zmesí zhotoviteľ zachová pôvodnú cenu a minimálnu kvalitu zmesi, ktorá je zakotvená v norme pôvodného materiálu.

Článok IV **Platobné podmienky**

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané a riadne odovzdané práce. Zálohové platby ani platby vopred objednávateľ neposkytuje.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s článkom VI bod 6.4.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom (príslušným správcom komunikácie) potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (príloha č. 3) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 4.5. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote **30 dní** po jej doručení objednávateľovi.
- 4.6. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Súčasťou faktúry bude doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadom a doklad preukazujúci výšku finančných prostriedkov vynaložených zhotoviteľom na nakladanie s odpadom. Ak faktúra uvedené náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Článok V Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov na piatich rôznych komunikáciách na území v správe hlavného mesta SR Bratislavy v tom istom čase.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade s technickými normami platnými v SR a v dohodnutom čase. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a potrebné na plnenie zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí.
- 5.3. Zhotoviteľ ku dňu podpísania zmluvy oznámi objednávateľovi zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať.
- 5.4. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.
- 5.5. Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 3 dni vopred s príslušným správcom komunikácie, ktorým je poverený zamestnanec objednávateľa.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v havarijných prípadoch nastúpiť na výkon prác do 12 hodín od výzvy objednávateľa (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takých prípadoch bude čiastková písomná objednávka doručená dodatočne.
- 5.7. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.8. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
- 5.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela prostredníctvom príslušného správcu komunikácií, ktorý najmä kontroluje, či sú práce vykonávané podľa čiastkových objednávok a v súlade so zmluvnými a technickými podmienkami.
- 5.10. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu príslušného správcu komunikácie.
- 5.11. Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy, pričom zhotoviteľ zaberie len jeden jazdný pruh v dĺžke 15 m v zimnom období a do 10 m v letnom období. Časový limit na opravu výtlku bude dohodnutý v čiastkovej objednávke a nepresiahne 30 minút.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný dopravne zabezpečiť výkon prác prenosným dopravným značením a udržiavať ho až do obnovenia premávky v pôvodnom rozsahu a min. 1x denne vykonať jeho kontrolu. Objednávateľ formou zápisnice odovzdá zhotoviteľovi projekt dopravy počas realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia príslušného cestného správneho orgánu v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste alebo komunikácií a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj predpisy o bezpečnosti cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

- 5.14. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 5.15. Čas pre obnovenie premávky na opravenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 5.16. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Je povinný zabezpečiť odstránenie odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady vynaložené na nakladanie s odpadom preukáže zhotoviteľ dokladom o spôsobe nakladania s odpadom (doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadu) a dokladom o zaplatení finančných prostriedkov vynaložených na nakladanie s odpadom, ktoré budú tvoriť súčasť každej faktúry v súlade s článkom IV bod 4.6. Preukázateľne vynaložené náklady za nakladanie s odpadom budú zhotoviteľovi preplatené na základe refakturácie zaplatenej čiastky.
- 5.17. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác podľa jeho potrieb a finančných možností.

Článok VI

Preberanie diela

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť dokončenie prác objednávatel'ovi a dohodnúť s objednávatel'om presný termín odovzdania a prevzatia prác v rámci termínu stanoveného v príslušnej objednávke, resp. v tejto zmluve.
- 6.2. Preberanie prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dielo bude odovzdané na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v súpise skutočne vykonaných prác bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní. Súpis skutočne vykonaných prác bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a správca komunikácie).
- 6.3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný materiál a odpady zo staveniska tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať.
- 6.4. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov (Príloha č. 1 k zmluve) a technických noriem.
- 6.5. Dňom podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Záručná doba na opravy tryskovou technológiou je 24 mesiacov), záručná doba na opravy teplou alebo studenou obaľovanou zmesou v zimnom období je 12 mesiacov) a záručná doba na opravu výtlkov recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku je 36 mesiacov).
- 7.2. Záručná doba na stavebné práce bežnej údržby komunikácií je 60 mesiacov.
- 7.3. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávatel'om. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie na svoje náklady.
- 7.4. Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Článok VIII

Poistenie zodpovednosti za škodu

- 8.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 1 000 000 Eur a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy a počas doby platnosti trvania záruky za poskytnuté plnenie, avšak minimálne 5 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť dôkaz o trvaní tohto poistenia, v prípade jeho nepredloženia má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za škodu iba ak preukáže okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok IX

Sankcie za porušenie zmluvných povinností

- 9.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začiatku vykonávania diela podľa čl. II bod 2.5 a 2.6, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp. zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
- 9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní termínu ukončenia prác podľa čl. II tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp. zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 9.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení ustanovenej nariadením vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5. Objednávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za jednotlivú objednávku:
- 9.5.1. vo výške 10 % z ceny objednávky, najmenej dvesto (200) Eur, ak zhotoviteľ dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitnú prácu a povaha zistených nedostatkov neumožňuje ich odstránenie,
- 9.5.2. vo výške 10% z ceny objednávky, najmenej štyristo (400) Eur, ak zhotoviteľ pri dodaní prác postupoval v rozpore s objednávkou alebo prácu nedodal, hoci tak bol povinný urobiť.

Článok X

Ukončenie zmluvy

- 10.1. Táto zmluva zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v čl. II tejto zmluvy aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy jednej zmluvnej strany.
- 10.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v bodoch 8.1, 9.1 a 10.6 zmluvy, ako aj v prípade, ak zhotoviteľ v priebehu šiestich (6) po sebe idúcich mesiacov:
 - 10.3.1. opätovne nedodržiava objednávatelom určený termín odstránenia nedostatkov dodaných prác,
 - 10.3.2. opätovne dodal objednávatelovi preukázateľne nekvalitné práce.
- 10.4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Pre odstúpenie od zmluvy a vzájomné nároky zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.6. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v prípade vstupu zhotoviteľa do likvidácie.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s

inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 11.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 11.3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto zmluve a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
- 11.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, ktoré sa stanú súčasťou zmluvy len ak nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 11.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Cenník prác
Príloha č. 3 Súpis skutočne vykonaných prác

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave.

v

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

(oprávnená osoba - meno, funkcia)

Zmluva zverejnená dňa:

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 6: Doklad o schválených počiatočných skúškach a dokumentácia kvality

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0090

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

MBM-GROUP, a. s.

Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

vo výrobni

Výrobňa asfaltových zmesí Veľké Úľany

Nové Osady časť 13, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v norme EN 13108-21:2006/AC:2008 a v normách

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

system riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 04.05.2017 a ostáva v platnosti, pokiaľ sa nezmenia metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v harmonizovanej norme použité na posudzovanie parametrov deklarovaných vlastností, významne sa nezmení výrobok a podmienky výroby vo výrobni.



Bratislava, 4. mája 2017

Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
vedúci notifikovanej osoby

046477

Osvieďujem, že tento odpis - fotokópia pozostávajúci (a)
z strán - listov oslovne súhlasí s originálom -
osvedčeným odpisom predloženej listiny pozostávajúcej
z strán - listov odpis je úplný - čiastočný, predložená
listina ~~obsahuje~~ neobsahuje zmeny, doplnky, vsuvky
alebo škrtý osiadajúce jej hodnovernosť, v odpise ~~bol~~
~~neboli vykonané opravy nezhod s predloženou listinou.~~



✓ *M. Mestrov* dňa 15. 05. 2017

GABRIELA KOTKOVÁ
pracovník poverený notárom
podľa § 27 ods. 2
Zák. č. 323/92 Zb.

Notifikovaná osoba 1480
VUIS – CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

Príloha 1-1 **certifikát zhody systému riadenia výroby 1480-CPR-0090**
prvýkrát vydaná 4. mája 2017

Výrobca : **MBM-GROUP, a.s.**
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Výrobňa: **Výrobňa asfaltových zmesí Veľké Úľany**
Nové Osady časť 13, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika

Zoznam výrobkov

<i>Poradové číslo</i>	<i>Obchodný názov výrobku</i>	<i>Norma -technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)</i>
1	AC 8 O 50/70, II, 32/16 VU	EN 13108-1:2006
2	AC 16 L 50/70, II, 31/16 VU	EN 13108-1:2006
3	AC 11 O PMB 45/80-75, I, 03/17 VU	EN 13108-1:2006
4	AC16 L PMB 45/80-75, I, 04/17 VU	EN 13108-1:2006



V Bratislave, dňa 04. mája 2017

Ing. Vladimír Říkovský, CSc.
vedúci notifikovanej osoby 1480

Osvädčujem, že tento odpis - fotokópia pozostávajúci (a)
z strán - listov doslovne súhlasí s originálom -
osvedčeným odpisom predloženej listiny pozostávajúcej
z strán - listov, odpis je úplný - čiastočný, predložená
listina ~~obsahuje~~ - neobsahuje zmeny, doplnky, vsuvky
alebo škrtý oslabujúce jej hodnovernosť, v odpise boli -
alebo boli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

v *na miesto* dňa 15. 05. 2017



Gabriel RZIFOVÁ
pracovník poverený notárom
podľa § 27 ods. 2
Zák. č. 323/92 Zb.

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 7: Príručka kvality alebo kontrolný skúšobný plán

Kontrolno – skúšobný plán asfaltové zmesi

1.1 Skúšky

Požadované vlastnosti asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overujú skúškami. Vykonávajú sa nasledovné druhy skúšok.

- Skúšky typu (STN EN 13108-20,)
- Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),
- **Preberacie skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121 a TKP),**
- Kontrolné skúšky objednávateľa (STN 73 6121 a TKP),
- **Preberacie skúšky hotovej vrstvy (STN 73 6121 a TKP).**

Tieto skúšky (mimo kontrolných skúšok objednávateľa) vykonáva alebo ich vykonanie v odborne spôsobilých skúšobniach (akreditovaných laboratóriách) zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý si náklady na ne zahrňuje do ceny. Protokoly o odbere vzoriek, skúšobné protokoly a iné doklady preukazujúce kvalitu je zhotoviteľ stavby povinný priebežne predkladať objednávateľovi.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a objednávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium, ktoré nebolo zainteresované do prípravy a vykonávania prác. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre obidve strany záväzné. Na odber vzoriek základných materiálov, asfaltovej zmesi alebo vývrtov (výsekov) z hotovej úpravy a ich skúšanie platí STN EN 12697-27 a súvisiace technické normy. Vzorky z hotovej vrstvy (vývrty alebo výseky) musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy, pokiaľ možno bez porušenia. Vzniknuté otvory sa musia čo najskôr vhodným spôsobom zaplniť.

1.1.1 Skúška typu (ST)

ST sa musí spracovať v súlade s požiadavkami STN EN 13108-20. ST platí iba pre jednu konkrétnu asfaltovú zmes. Zostáva v platnosti na daný účel použitia, pokiaľ nedôjde ku zmene vstupných materiálov v zmysle čl. 4.2.2 a 4.2.3, STN EN 13108-20. V zmysle čl. 4.1, STN EN 13108-20 je potrebné vykonať validáciu (overenie) ST v intervale nie dlhšom ako päť rokov.

ST slúži k preukázaniu, že z daných materiálov je možné vyrobiť asfaltovú zmes, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy na výrobky radu STN EN 13108 a platných [KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí].

V ST musí byť stanovené dávkovanie jednotlivých zložiek asfaltovej zmesi, prísad, R-materiálu, rozsah pracovných teplôt pri výrobe asfaltovej zmesi a vzoriek v laboratóriu, poprípade iné dôležité skutočnosti. V rámci ST sa predkladajú doklady o parametroch použitých materiálov s predpísanými technickými špecifikáciami, pričom rozsah vlastností a ich hodnoty musia byť v súlade s [KLK 1/2012] a [KLA 1/2014].

Najmenší rozsah vlastností a hodnoty, ktoré musia byť dosiahnuté, sú v závislosti od typu zmesi, umiestnenia vrstvy v konštrukcii a triedy dopravného zaťaženia vozovky uvedené v [KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí].

1.1.2 Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),

Plánovanými skúškami výrobcu sa priebežne overujú vlastnosti materiálov a asfaltových zmesí s požiadavkami ST v odchýlkach definovaných vo vyhlásení o parametroch. Výrobca musí overovať všetky vlastnosti deklarované vo vyhlásení o parametroch v početnostiach stanovených týmito STN 7361TKP a plánom kvality výrobcu.

Početnosť plánovaných skúšok asfaltových zmesí zabezpečovaných výrobcom v rámci systému kvality jej výroby sa určuje v závislosti od stanovenej úrovne výroby obalovacej súpravy a nastavenej úrovne početnosti skúšok podľa STN EN 13108-21.

Tabuľka 1. Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí – asfaltové zmesi

Parameter	Skúšobná norma	Zmes			
		AC	SMA	BBTM	PA
Obsah spojiva ¹⁾	STN EN 12697-1	+	+	+	+
Zrinitosť ¹⁾	STN EN 12697 -2+A1	+	+	+	+
Medzerovitosť ²⁾	STN EN 12697 -8	+	+	+	+
Vlastnosti spojiva vyextrahovaného z R-materiálu ³⁾	STN EN 12697-3 STN EN 12697-4 STN EN 1426 STN EN 1427	+	+	+	-

¹⁾ Rozbor.
²⁾ Dodatočné skúšky.
³⁾ Iba ak je použité množstvo R-materiálu väčšie ako 10 % pri zmesiach na obrusné a viac ako 20 % pri zmesiach na ložné a podkladové vrstvy vozovky.

Výsledky všetkých vykonaných skúšok zloženia asfaltovej zmesi musia byť v toleranciách uvedených v A1 STN EN 13108-21. Pre zrinitosť súčasne platí podmienka, že výsledok na žiadnom kontrolnom site nesmie prekročiť hodnoty medzných čiar stanovených pre daný typ zmesi. Pri hodnotení sa používa metóda jedného výsledku.

Úroveň početnosti skúšok a najmenšie početnosti základných a doplnkových skúšok asfaltových zmesí sú uvedené v tabuľke č.2 a č.3

Tabuľka 2. Najmenšie početnosti plánovaných skúšok z vyrobených asfaltových zmesí pri ich výrobe TDZ I. až TDZ III.

Druh zmesi	Vrstva	Úroveň početnosti skúšok	Početnosť pri splnení úrovne výroby obalovacej súpravy		
			A	B	C
AC, BBTM, SMA, PA (jemno i hrubozrné)	Obrusná, ložná, podkladová	Y	Základné skúšky asfaltovej zmesi		
			1000	500	250
			Doplnkové skúšky asfaltovej zmesi		
			10000	5000	3000

Tabuľka 3. Najmenšie početnosti plánovaných skúšok z vyrobených asfaltových zmesí pri ich výrobe TDZ IV. až TDZ VI.

Druh zmesi	Vrstva	Úroveň početnosti skúšok	Početnosť pri splnení úrovne výroby obalovacej súpravy		
			A	B	C
AC, BBTM, SMA, PA (jemno i hrubozrnné)	Obrusná	Y	Základné skúšky asfaltovej zmesi		
			1000	500	250
			Doplnkové skúšky asfaltovej zmesi		
			10000	5000	3000
AC (hrubozrnné)	Ložná, podkladová	Z	Základné skúšky asfaltovej zmesi		
			2000	1000	500
			Doplnkové skúšky asfaltovej zmesi		
			10000	5000	3000

1.1.3 Preberacie skúšky asfaltových zmesí predkladané zhotoviteľom

Zhotoviteľ stavby musí predložiť objednávateľovi i výsledky skúšok asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera). Rozsah a početnosť týchto skúšok sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4 preberacie skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe

Parameter	Skúšobná norma/predpis	Zmes				Početnosť skúšok		
		AC	SMA	BBTM	PA	obrusná	ložná	podklad.
Teplota asfaltovej zmesi ¹⁾	STN EN 12697-13	+	+	+	+	1 sk/auto	1 sk/auto	1 sk/auto
Obsah spojiva	STN EN 12697-1	+	+	+	+	500 t	500 t	1000 t
Zrornosť	STN EN 12697-2+A1	+	+	+	+	500 t	500 t	1000 t
Medzerovitosť	STN EN 12697-8	+	+	+	+	500 t	500 t	1000 t
Obj. hm. zhut. zmesi	STN EN 12697-6	+	+	+	+	500 t	500 t	1000 t
Stekavosť	STN EN 12697-18	-	+	-	+	5000 t	-	-
Pomer pevnosti v priečnom ťahu	STN EN 12697-12	+	+	+	+	3000 t	5000 t	5000 t
Priemerná pomerná hĺbka koľaje ^{2), 3)}	STN EN 12697-22+A1 [T1]	+	+	+	+	5000 t	3000 t	3000 t
Sklon vyjazdenej koľaje ^{2), 3)}		+	+	+	+	5000 t	3000 t	3000 t
Min. a max. percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	STN EN 12697-8	+	+	-	-	500 t	500 t	1000 t

¹⁾ Meranie sa vykoná v násypke finišera po vysypaní z auta a za listou finišera.
²⁾ Po 10 000 cykloch.
³⁾ Nevyžaduje sa pre zmesi AC II a BBTM II.
⁴⁾ Pre TDZ IV. až VI.

1.1.4 Preberacie skúšky hotovej vrstvy

Preberacie skúšky sa skladajú z meraní vykonaných na hotovej úprave a zo skúšok na asfaltových vzorkách odobratých z hotovej úpravy podľa STN EN 12697-27. Pri rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Požadované parametre sú uvedené v tabuľke 5.

Tabuľka 5 preberacie skúšky hotovej zmesi, dovolené odchyľky

Skúšaný parameter		Skúšobná norma	Požadovaná hodnota	
Hrúbka vrstvy ¹⁾ , mm	priemerná pri hrúbke vrstvy do 30 mm	STN EN 12697-36	0,85 h	
	priemerná pri hrúbke vrstvy nad 30 mm		0,90 h	
	minimálna h _{min}		0,80 h ²⁾	
			kvalitatívna trieda I	kvalitatívna trieda II
Miera zhutnenia ³⁾ , %	AC, SMA	STN EN 12697-6	min. 97 (98) ⁴⁾	min. 97
	PA	STN EN 12697-7	min. 95	-
	BBTM	STN EN 12697-8	nepožaduje sa	

¹⁾ Meria sa na vývrtoch alebo niveláciou. Na stanovenie priemernej hrúbky je potrebné vykonať najmenej jednu skúšku (tri vývrty v jednom mieste alebo nivelácie v profiloch po 40 m) na stanovenú početnosť 2 000 m².

²⁾ Neplatí pre BBTM a pre vyrovnávacie vrstvy.

³⁾ Stanovuje sa na vývrtoch alebo nedeštruktívnymi metódami. Na stanovenú početnosť 2 000 m² sa musí vykonať najmenej:

- deštruktívnou metódou 1 skúška (štyri vývrty v jednom mieste)
- nedeštruktívnou metódou 2 skúšky (4 merania v jednom mieste).

Pri vozovkách na mostoch sa používajú len nedeštruktívne metódy.

⁴⁾ Hodnota v zátvorke platí pre priemernú hodnotu na zhotovenom úseku.

Tabuľka 6 preberacie skúšky hotovej zmesi, dovolené odchyľky rovinnosti vrstvy

Skúšaný parameter	Skúšobná norma	Najväčšia dovolená hodnota nerovnosti pre vrstvy vozovky v [mm]					
		trieda dopravného zaťaženia I. až III.			trieda dopravného zaťaženia IV. až VI.		
		obrusná	ložná	homá podkladová	obrusná	ložná	homá podkladová
Pozdĺžna nerovnosť (priebežná) ¹⁾	STN EN 13036-7	4	8	18	5	10	20
Priečna nerovnosť ²⁾	STN EN 13036-7	4	6	10	5	8	12
Odchýlka od priečného sklonu max., % ³⁾		± 0,4			± 0,5		

¹⁾ Pozdĺžna nerovnosť sa meria latou dĺžky 3 m.

²⁾ Priečna nerovnosť sa meria latou dĺžky 3 m po 40 m.

³⁾ Odchýlka od priečného sklonu sa meria niveláciou.

Ak sa preukáže rovnocennosť výsledkov, možno na meranie nerovností a priečného sklonu použiť i iné ako uvedené zariadenia.

1.1.5 Kontrolné skúšky objednávateľ

Objednávateľ vykonáva svoje kontrolné skúšky vstupných materiálov a asfaltovej zmesi podľa vlastného systému kontroly kvality alebo pri pochybnosti o správnosti vykonávaných prác. Kontrolné skúšky vykonáva vo vlastnom laboratóriu, prípadne ich zadá inému, na dodávke prác nezávislému akreditovanému laboratóriu.

**PREDMET ZÁKAZKY : „PROJEKT KOMPLEXNÉHO ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI
KVALITY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BRATISLAVE.“**

Príloha č. 8: Zmluva o nezávislom stanovení ponuky

Zmluva o nezávislom stanovení ponuky

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Verejný obstarávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK 2020372596
Peňažný ústav:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

a

Uchádzač: : HOCHTIEF SK s.r.o. (uzatvárajúci túto zmluvu na základe písomne udeleného plnomocenstva členom združenia MBM - GROUP, a.s., IČO: 36740519)
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54382/B

Sídlo	: Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Tomáš Koranda, konateľ Ing. Juraj Voleský, konateľ
IČO	: 44298170
DIČ	: 2022685731
Bankové spojenie	: COMMERZBANK AG, pobočka zahraničnej banky
IBAN	: SK80 8050 0000 0000 7003 7597
Telefón	: +421 903 717 129
e-mail	: rastislav.pauliny@hochtief.sk

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

vo verejnom obstarávaní č. 171/2016 vyhlásenom oznámením vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 2.9.2016 na predmet obstarávania Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave (ďalej len „verejné obstarávanie“) uzatvárajú podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu:

Preambula

Cieľom Zmluvy je vylúčiť kolúziu medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 4 zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“) a zabezpečiť spracovanie ponuky v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Čl. I

Zmluvu je povinný uchádzač podpísať a predložiť ako súčasť svojej ponuky. Cena uvedená v ponuke musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Zmluva predstavuje neoddeliteľnú súčasť obstarávanej rámcovej dohody č. uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom dňa na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. II

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady, ako aj iné dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním, vypracoval/vypracuje v snahe zabrániť vzniku kolúzie medzi uchádzačmi, s cieľom získať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Čl. III

Uchádzač sa zaväzuje v celej svojej ponuke predkladať a uvádzať pravdivé a úplné informácie.

Čl. IV

Uchádzač vyhlasuje, že sa nedohodol na svojej ponuke s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní a že ju vypracoval samostatne, nezávisle od konkurentov.

Konkurentom na účely tejto zmluvy sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý:

- (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní,
- (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti alebo skúsenosti.

Čl. V

Uchádzač vyhlasuje, že ceny, ani iné podmienky svojej ponuky nesprístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil.

Čl. VI

Uchádzač vyhlasuje, že nedošlo k akejkoľvek dohode, konzultácii či komunikácii s jeho konkurentmi, ktorá by sa týkala najmä:

- (i) cien a iných podmienok ponuky,
- (ii) zámeru predložiť ponuku,
- (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien,
- (iv) predloženia ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie.

Čl. VII

Uchádzač sa zaväzuje, že nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v článkoch IV až VI a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu predmetnom verejnom obstarávaní. v

Čl. VIII

Uchádzač vyhlasuje, že vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a uvádza kompletne údaje o tejto skutočnosti, vrátane obchodných mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov:

Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v článkoch IV až VI.

Čl. IX

Verejný obstarávateľ, člen komisie a každá osoba, ktorá má akúkoľvek súvislosť s predmetným verejným obstarávaním sa zaväzuje priamo alebo nepriamo neprijímať ani nepožadovať akúkoľvek peňažnú sumu, akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech s cieľom ovplyvniť výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Čl. X

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

- (i) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- (ii) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, na

- (iii) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- (iv) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
- (v) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- (vi) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Čl. XI

Uchádzač sa zaväzuje priamo alebo nepriamo neposkytovať ani neponúkať akúkoľvek peňažnú sumu, akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech s cieľom ovplyvniť výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky vo svoj prospech.

Čl. XII

Uchádzač berie na vedomie, že porušenie zmluvy bude postihované týmito sankciami:

- (i) zamietnutie zmluvy na predmet verejného obstarávania pred jej podpísaním alebo zrušenie už podpísanej zmluvy,
- (ii) prepadnutie zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa,
- (iii) zmluvná pokuta vo výške 5 % z ponukovej ceny uchádzača,
- (iv) vylúčenie uchádzača, ako aj všetkých podnikateľov, ktorých daný uchádzač priamo alebo nepriamo kontroluje, z účasti na verejnom obstarávaní, či už priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom skupiny, konzorecia, technického garanta a pod.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté sankcie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. XIII

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 11-10-2016

Verejný obstarávateľ



Uchádzač

HOCHTIEF SK s.r.o. na základe plnej moci

Ing. Tomáš Koranda, konateľ
Ing. Juraj Volesk