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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 246505971900 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  a § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorená medzi 

1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
bankové spojenie:  
IBAN:   
číslo účtu:   
SWIFT:   
zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
(ďalej len „Bratislava“) 

a 

2) CRESCO Ružinov s.r.o. 
so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava 
IČO: 47 229 641 
DIČ: 2023821261 
bankové spojenie:  
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
 oddiel: Sro, vložka č.: 90331/B 
zastúpená: Ing. Martin Šechny, konateľ 
 Ing. Miroslav Zachar, konateľ 

(ďalej len „CRESCO Ružinov“) 

(mesto Bratislava spolu so spoločnosťou CRESCO Ružinov ďalej len „Zmluvné strany“)  
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Preambula 

A. CRESCO Ružinov je stavebníkom stavby „Bytový dom – Jašíkova ul., Bratislava – Ružinov“, 
nachádzajúcej sa na Jašíkovej ul. v Bratislave,  postavenej na pozemku parc. č. 1166/1 v kat. úz. 
Ružinov, vedenej Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
2074, v členení na SO: SO 01 Bytový dom, SO 02 STL Prípojka, areálový STL plynovod, SO 03 
Vodovodná prípojka – rekonštrukcia (ďalej len „Stavba“), ktorá vznikla stavebnou úpravou 
administratívnej budovy . 

B. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05, Bratislava 212 ako príslušný stavebný 
úrad vydal podľa § 85 v spojení s § 60 až 66  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) stavebné povolenie na Stavbu č. j.: SU/CS 932/2014/9/ZST-43 zo dňa 10.03.2014, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2014 a zmenu stavby pred dokončením č.j. SU/CS 
5707/2015/3/ZST-36 zo dňa 10.03.2015, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 25.3.2015 

C. V záväznom stanovisku Bratislavy  k investičnej činnosti č. j. MAGS ORM 55179/13-341603 zo 
dňa 12.02.2014 (ďalej len „záväzné stanovisko“), hlavné mesto požadovalo  realizovať 
samostatný pravý odbočovací (vyraďovací) pruh na Ružinovskej ulici v mieste napojenia 
Jašíkovej ulice, a to spoločne s investorom ďalšej pripravovanej stavby „Dostavba k BC 
Kerametal, Výukový objekt“ – spoločnosťou DDM Trade spol. s r.o. (ďalej len „odbočovací 
pruh“).   Túto požiadavka stavebný úrad  preniesol do stavebného povolenia ako podmienka 
realizácie Stavby pod. č. 32.1.1. 

D. Spoločnosť DDM Trade, spol. s r.o. svoj investičný zámer „Dostavba k BC Kerametal, Výukový 
objekt“ nebude realizovať, preto Cresco Ružinov nemohol  túto požiadavku spoločnú pre dvoch 
stavebníkov  v priebehu realizácie  Stavby zabezpečiť. 

E. Po dokončení Stavby stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov vydal časovo obmedzené 
povolenie na predčasné užívanie časti Stavby, 48 bytových jednotiek, rozhodnutím zn. SU/CS 
6607/2015/12/ZST-137 zo  dňa 26.8.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2015.  

F. Užívanie  Stavby, v ktorej je  48 bytov počas obdobia štyroch rokov od povolenia predčasného 
užívania, nepotvrdilo zvýšené dopravné zaťaženie  ani  zhoršenie   plynulosti cestnej premávky 
na Ružinovskej ulici, ako to predpokladalo Dopravno - inžinierske posúdenie  z mája 2014. 
Bratislava po aktuálnom vyhodnotení lokálnej dopravnej situácie a nadväzujúcich požiadaviek 
územia, má záujem na skvalitnení životného prostredia v danej lokalite, preto sa rozhodla  
zrealizovať  projekt Ružinovskej promenády v úseku Tomášikova-Jašíkova v dĺžke 250 m s 1,5 m 
pásom zelene, obojsmernou cyklotrasou a chodníkom. 

G. Projekt Ružinovskej promenády územne a priestorovo vylučuje na vybudovanie odbočovacieho 
pruhu požadovaného v roku 2015 v záväznom stanovisku a Bratislavy. Bratislava  má záujem 
uprednostniť realizáciu projektu Ružinovskej promenády ako efektívnejšie opatrenie na 
podporu životného prostredia v danej lokalite. Upustenie  požiadavky vybudovať odbočovací 
pruh na Ružinovskej ulici a  vybudovanie  Ružinovskej promenády odsúhlasila aj  Komisia dopravy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

H. CRESCO Ružinov ako investor Stavby má záujem podieľať sa na skvalitnení životného prostredia 
užívateľov bytov a nebytových priestorov v danej lokalite a finančnými prostriedkami 
plánovanými spolufinancovanie odbočovacieho pruhu, sa podieľať na realizácii projektu 
Ružinovskej promenády podľa návrhu Bratislavy. 

I. Vzhľadom na vyššie uvedené, prihliadnuc na skutočnosť, že vybudovanie Ružinovskej 
promenády je vo verejnom záujme, a tým aj v záujme oboch Zmluvných strán, sa Zmluvné strany 
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dohodli na vzájomnej spolupráci pri financovaní projektu Ružinovskej promenády a za účelom 
vytvorenia podmienok pre spoluprácu Zmluvných strán a pravidiel spolupráce pri financovaní 
realizácie projektu Ružinovskej promenády uzatvárajú túto Zmluvu. 

I. Predmet Zmluvy 

I.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s finančnou 
podporou projektu Ružinovskej promenády za podmienok ustanovených v tejto Zmluve. 

II. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

II.1 CRESCO sa zaväzuje poskytnúť Bratislave finančné prostriedky na  projekt Ružinovskej 
promenády  vo výške 22.000,- EUR (slovom dvadsaťdvatisíc eur) (ďalej len „finančné 
prostriedky“). 

II.2 CRESCO zloží finančné prostriedky na účet Bratislavy  v lehote  7 dní od  uzavretia  tejto zmluvy. 
Záväzok zložiť finančné prostriedky je splnený ich pripísaním na účet Bratislavy. 

II.3 Bratislava prijíma tieto finančné prostriedky, ktoré sa zaväzuje   použiť na dohodnutý účel a to  
na zabezpečenie prípravy a realizácie projektu Ružinovská promenáda. Prípravou a realizáciou 
projektu sa rozumie  vypracovanie projektovej dokumentácie,  výkon inžinierskej činnosti 
spojenej s prípravou a realizáciou stavby, realizácia stavby a jej dokončenie. O použití 
finančných prostriedkov bude Bratislava informovať CRESCO Ružinov bezprostredne po ich 
použití. 

II.4 Bratislava sa zaväzuje postupovať tak, aby projekt Ružinovskej promenády bol dokončený adaný 
do užívania verejnosti do 18 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy. 

II.5 Bratislava berie na vedomie, že je v plnej miere zodpovedná za účelné, hospodárne, efektívne a 
účinné použitie finančných prostriedkov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov, 
najmä zákona o verejnom obstarávaní, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

II.6 Bratislava  deklaruje, že  uzavretím tejto zmluvy po splnení  záväzku CRESCO Ružinov uvedenom 
v bode II.1 tejto zmluvy  nebude v kolaudačnom konaní  Stavby  trvať na  splnení požiadavky 
uvedenej v jej záväznom stanovisku MAGS ORM 55179/13-341603 zo dňa 12.02.2014: 

• Požadujeme zrealizovať samostatný pravý odbočovací (vyraďovací) pruh na Ružinovskej 
ulici v mieste napojenia Jašíkovej ulice, a to spoločne s investorom ďalšej pripravovanej 
stavby „Dostavba k BC Kerametal, Výukový objekt“ – spoločnosť DDM Trade, spol. s r.o. 

Realizácia vyraďovacieho pruhu bude (tak ako v prípade stavby výukový objektu) podmieňovať 
uvedenie navrhovanej stavby bytový domu do užívania. 

II.7 Bratislava sa zaväzuje v lehote 5 dní od splnenia podmienky uvedenej v bode II.1 tejto zmluvy 
písomne ako dotknutý orgán v kolaudačnom konaní  Stavby  predložiť  stavebnému úradu  
mestskej časti Bratislava-Ružinov prostredníctvom CRESCO Ružinov, písomné stanovisko, 
v ktorom  nebude trvať na splnení cit. podmienky v záväznom stanovisku. 

II.8 V záväznom stanovisku Bratislavy  k investičnej činnosti č. j. MAGS ORM 33262/15-58240 zo dňa 
28.09.2015 a jeho zmeny č.j. MAGS OUIC 47888/16-300996 zo dňa 09.08.2016, ktoré sa týkajú 
stavby „PRIMA PARK – BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul., Bratislava – Ružinov - II. etapa“ (ďalej len 
„záväzné stanovisko k stavbe PRIMA PARK II“), hlavné mesto znovu požadovalo realizovať 
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samostatný pravý odbočovací (vyraďovací) pruh na Ružinovskej ulici v mieste napojenia 
Jašíkovej ulice, ktorý však koliduje s projektom Ružinovskej promenády, v dôsledku čoho bude 
nerealizovateľný: 

• v súlade so závermi „Dopravno – inžinierskeho posúdenia PRIMA PARK MČ Bratislava – 
Ružinov“ (sprac. DIC Bratislava s.r.o., revízia 01, máj 2014) kolaudáciu zástavby PRIMA PARK 
podmieňujeme zrealizovaním a skolaudovaním nasledovných opatrení na skapacitnenie 
priľahlej komunikačnej siete: 

o  samostatného pravého odbočovacieho pruhu na Ružinovskej ul. v miestne 
napojenia Jašíkovej ul., vrátane zjednosmernenia priľahlých prejazdov cez 
električkovú trať na Ružinovskej ul. (riešenie v zmysle PD stavby „Odbočovací pruh 
Ružinovská – Jašíkova ul.“) 

II.9 Bratislava zaväzuje v lehote 5 dní od splnenia podmienky uvedenej v bode II.1 tejto zmluvy 
písomne ako dotknutý orgán v územnom konaní  stavby PRIMA PARK II (č. SU/CS 
3936/2019/10/MAM) predložiť  stavebnému úradu  mestskej časti Bratislava-Ružinov 
prostredníctvom CRESCO Ružinov, písomné stanovisko, v ktorom  nebude trvať na splnení cit. 
podmienky v záväznom stanovisku k stavbe PRIMA PARK II. 

 

III.  

Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy 

III.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa končí: 

III.1.1 jej splnením – realizáciou projektu Ružinovskej promenády a riadnym splnením 
zmluvných povinností uvedených v čl. II tejto Zmluvy 

III.1.2 písomnou dohodou Zmluvných strán a 

III.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy. 

III.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodu na strane spoločnosti CRESCO Ružinov nesplní 
CRESCO Ružinov svoj záväzok podľa čl.II.1 tejto Zmluvy, je Bratislava oprávnená odstúpiť od tejto 
Zmluvy. 

III.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodu na strane Bratislavy nesplní Bratislava ktorýkoľvek 
svoj záväzok podľa čl. II.7 alebo čl. II.9 tejto Zmluvy, je spoločnosť CRESCO Ružinov oprávnená 
odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy si zmluvné strany vrátia vzájomné plnenie. 

IV. Doručovanie a kontaktné osoby 

IV.1 V prípade, ak má byť jednou Zmluvnou stranou doručená určitá písomnosť druhej Zmluvnej 
strane, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že kým dotknutá Zmluvná strana písomne neoznámi 
druhej Zmluvnej strane inú adresu, zasielajú si Zmluvné strany písomnosti na adresu uvedenú 
v záhlaví Zmluvy. 

IV.2 Písomnosti sa považujú za doručené dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy 
prevzatie písomnosti bolo adresátom odopreté. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte 
z dôvodu nezastihnutia adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote na pošte nevyzdvihol 
alebo v prípade akýchkoľvek iných pochybností o doručení, považuje sa písomnosť  za doručenú 



Strana 5 z 5 
 

na piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, a to aj vredy, keď sa adresát o jej uložení 
nedozvedel. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi z dôvodu, že je adresát neznámy, písomnosť sa 
považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky. 

IV.3 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy. 

IV.4 Kontaktnou osobou za CRESCO Ružinov je                                           , e-mail:                                  , 
tel. č.:                               . 

IV.5 Kontaktnou osobou za Bratislavu je                           , vedúci referátu správy a údržby pozemných 
komunikácií, e-mail:                                      , tel. č.:                                       . 

IV.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, 
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy. 

V. Záverečné ustanovenia 

V.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Bratislavy. 

V.2 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatným už v čase jej uzavretia, alebo ak sa 
stanú neplatným neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú obsahom a účelom 
najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. 

V.3 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných a očíslovaných 
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma Zmluvnými stranami. 

V.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch(4)rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane 
dve (2) vyhotovenia tejto Zmluvy. 

V.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah zmluvy zodpovedá slobodne, určito a vážne 
vyjadrenej vôli Zmluvných strán. Prejavy vôle Zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne 
zrozumiteľné a zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany ďalej 
vyhlasujú, že sa dohodli na podstatných náležitostiach Zmluvy, čoho vyjadrením sú príslušné 
ustanovenia Zmluvy. 

V Bratislave, dňa 18.9.2019 V Bratislave, dňa 10.09.2019 

 

 

 
 
 
 

CRESCO Ružinov s.r.o. 
Ing. Miroslav Zachar, konateľ 

 
 
 
 

CRESCO Ružinov s.r.o. 
Ing. Martin Šechny, konateľ 

 
 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

Ing. arch. Matúš Vallo, 
primátor 


