
Objednávateľ : Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ : Siemens Mobility, s.r.o.

Stavba: Osadenie nových stožiarov VO Dátum: 31.7.2019
Objekt: 4m stožiare, AB

Rekapitulácia

1 Zemné práce 210,08 €

2 Montážne práce 217,54 €

3 Materiál 97,35 €

4 Iné práce 193,38 €

Cena celkom za osadenie 1 ks stožiaru bez DPH 718,35 €

DPH 20% 143,67 €

Cena celkom za osadenie 1 ks stožiaru s DPH 862,02 €

Príloha č. 1 Výkaz výmer_4m



Príloha č. 1 - Výkaz výmer_4m

Stavba:Osadenie nových stožiarov VO Objednávateľ : 

Objekt: 4m stožiare, AB Zhotoviteľ : Siemens Mobility, s.r.o.

Dátum: 31.7.2019

P.Č Skrátený popis Výmera MJ

Jednotková 

cena bez 

DPH

Cena celkom 

bez DPH Poznámka

01 Zemné práce

011 rezanie škáry v asfalte alebo betóne 6 m 1,33 7,98

012 búranie betónových podkladov 0,5 m2 13,41 6,71

013 rozbúranie betónového základu 0,4 m3 79,86 31,95

014 jama pre stožiare VO o objeme do 2m3, zemina tr.4, ručne 0,4 m3 32,58 13,04

015 základ stožiara z prostého betónu do bednenia(0,6x0,6x1,1) 0,4 m3 66,30 26,52

016 odvoz zeminy a likvidácia odpadu, stožiara 1,4 m3 7,40 10,36

017 hĺbenie káblovej ryhy zemina tr.4,35x80cm,š x h 4 m 10,48 41,92

018 zriadenie kábel. lôžka 4 m 1,88 7,52

019 zához káblovej ryhy zemina tr.4,35x80cm,š x h 4 m 2,25 9

0110 podkladová vrstva zo štrku - 10cm 2 m2 0,38 0,76

0111 vrstva z betónu 20 cm 2 m2 13,87 27,74

0112 proviz. úprava terénu v zemine tr. 4 2 m2 2,16 4,32

0113 výkop jamy pre spojky zem.tr.4 2 ks 11,13 22,26

Spolu bez DPH 210,08 €

Hlavné mesto SR Bratislava



Osadenie nových stožiarov VO Objednávateľ : Hlavné mesto SR Bratislava

Objekt: 4m stožiare, AB Zhotoviteľ : Siemens Mobility, s.r.o.

Dátum: 31.7.2019

P.Č Skrátený popis Výmera MJ

Jednotková 

cena bez 

DPH

Cena celkom 

bez DPH Poznámka

02 Montážne práce

021 demontáž svietidla 1 ks 10,59 10,59

022 demontáž stožiara 1 ks 14,12 14,12

023 demontáž elektrovýzbroje 1 ks 10,61 10,61

025 odpojenie vedenia-v elektrovýzbroji 2 ks 8,20 16,40

026 odpojenie uzemnenia 1 ks 2,24 2,24

027 zapojenie uzemnenia 1 ks 4,30 4,30

024 montáž stožiara + púzdro 1 ks 27,00 27,00

025 montáž elektrovýzbroje 1 ks 10,59 10,59

0210 oprava svietidla 1 ks 14,12 14,12

Úspešný uchádzač je povinný v rámci výkonov výmeny stožiarov, 

demontovať jestvujúce svietidlá a namontovať ich po skončení výmeny 

stožiarov späť. Aby sa predišlo osadeniu nefunkčných svietidiel, je 

potrebné vykonať drobné opravy svietidiel.

0211 predmontáž svietidla 1 ks 4,95 4,95

V svietidlách sú použité vysokotlakové sodíkové svetelné zdroje Osram 

NAVT70,100,150W

0212 montáž svietidla 1 ks 10,59 10,59

Počet svietidiel sa zhoduje s presným počtom vymenených stožiarov. 

Úspešný uchádzač bude opravovať iba svietidlá, ktoré budú pred 

samotným osadením nefunkčné, t.j. vykoná drobné opravy tak, aby sa 

predišlo osadeniu nefunkčných svietidiel na nové stožiare
0213 montáž - kábel AYKY 4Bx25 6 m 0,76 4,56

0214 montáž - kábel CYKY 3Cx1,5 4 m 0,28 1,12

0215 montáž FeZn v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm 2 m 1,18 2,36

0216 spojokovanie 2 ks 26,11 52,22

0217 manipulácia na vedení, presmerovanie napájania 3 hod 10,59 31,77

Spolu bez DPH 217,54 €



Príloha č. 1 - Výkaz výmer_4m

Stavba: Osadenie nových stožiarov VO Objednávateľ : Hlavné mesto SR Bratislava

Objekt: 4m stožiare, AB Zhotoviteľ : Siemens Mobility, s.r.o.

Dátum: 31.7.2019

P.Č Skrátený popis Výmera MJ

Jednotková 

cena bez 

DPH Cena celkom bez DPH Poznámka

03 Materiál

031 stožiar 4m-doprava 1 ks 6,48 6,48 vlastníme, potrebné vyzdvihnúť zo skladu do 30km od HMBA.

032 elektrovýzbroj EKM2072, 1xE27 vrátane poistky a príslušenstva 1 ks 17,37 17,37

033 svetelné zdroje 1 ks 5,92 5,92

034 komponenty do svietidla- tlmivka, štartér, kondenzátor, objímka 1 ks 33,10 33,10 komponenty pre svietidlá Siteco SR50 a 100 (NAVT 50, 70, 100, 150W) a Kugelklar 70W - NAV.

035 kábel AYKY 4Bx25 6 m 2,36 14,16

036 kábel CYKY 3Cx1,5 4 m 0,56 2,24

037 trubka Monoflex Ø 29mm 3 m 0,79 2,37 Trubka ohybná Monoflex 1440 - 320N - 40,0/31,2mm

038 zemniaci vodič FeZn fi10 2 m 1,11 2,22

039 výstražná fólia 4 m 0,06 0,24

0310 spojka SVCZ 25-50 2 ks 6,12 12,24

0311 svorka FeZn 1 ks 1,01 1,01

Spolu bez DPH 97,35 €



Príloha č. 1 - Výkaz výmer_4m

Stavba: Osadenie nových stožiarov VO Objednávateľ : Hlavné mesto SR Bratislava

Objekt: 4m stožiare, AB Zhotoviteľ : Siemens Mobility, s.r.o.

Dátum: 31.7.2019

P.Č Skrátený popis Výmera MJ

Jednotková 

cena bez 

DPH Cena celkom bez DPH Poznámka

04 Iné práce

041 geodetické zameranie - metre 4 m 0,48 1,92

042 geodetické zameranie  - body 3 ks 5,09 15,27

043 východisková revízia 2 hod 14,06 28,12

044 zanesenie do tech. ev. a výkr. dokum. skut. vyhot. - digit. forma 3 hod 14,06 42,18

045 náklady na vytýčenie sieti VAK, SPP 1 ks 70,59 70,59

046 dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska 1 ks 35,3 35,30

Spolu bez DPH 193,38 €


