
OKDSVBZ 00001192 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  

a prevzatí záväzku č. 286508192000/0099 
 

uzatvorená podľa ustanovenia  § 50a a nasl. a § 151n a nasl. v spojení s ustanovením  
§ 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1 
Zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného  
 Mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie:   
IBAN:  
BIC(SWIFT):                    
IČO: 00 603 481 
 
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
SPP – distribúcia, a.s. 
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Peter Jung, na základe plnomocenstva č. 8/2019 zo dňa 

03.05.2019 uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy 

Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
IČO: 35 910 739 
DIČ:  
IČ DPH:  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B 
 
(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
MERIUS, a.s. 
Sídlo: Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava 
Zastúpená:                       Peter Szitás – predseda predstavenstva 
 Richard Szitás – člen predstavenstva 
Bankové spojenie:  
IBAN:                              
SWIFT:                            
IČO: 35 767 189 
DIČ:  
IČ DPH:  
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
2131/B 
 
(ďalej len „spoločnosť MERIUS, a.s.“) 
 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom 
tvare) 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 

16.04.2019 pod č. 285/2019 a 5657/2018/UKSP/POBA-3 Územné rozhodnutie, ktorým 
sa umiestňuje stavba „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVÁ ULICA – 
BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15115/7 v k.ú. Nové 
Mesto a inžinierskymi stavbami na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 23021 a 23022/2 
v Bratislave v k.ú. Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj stavebný objekt SO 101a 
Prekládka STL plynovodu. 

 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2019. 
 
2. Budúci povinný z vecného  bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku vedeného v 

katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Nové Mesto ako 
pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 15115/3 – trvalé trávne porasty vo 
výmere 85 166 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5567, ktorý tvorí časť pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 23021 a časť pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 23022/2, ktoré nie sú v operátoch katastra nehnuteľností evidované 
na listoch vlastníctva 

 
       (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom tvare“). 
 
3. Dňa 14.09.2020 bola uzatvorená Dohoda o preložke plynárenského zariadenia č.  

1101/20/SPPD/CEZ medzi spoločnosťou MERIUS, a.s. a budúcim oprávneným 
z vecného bremena, v ktorej sa spoločnosť MERIUS, a.s. zaväzuje v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena zabezpečiť práva k pozemku dotknutému realizáciou 
stavby, ktoré je zároveň spoločnosť MERIUS, a.s. ako stavebník povinná v stavebnom 
konaní preukázať v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 
4.  Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť spoločnosti MERIUS, a.s., ktorá 

požiadala o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku pre účely stavebného konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a zabezpečenie vecného bremena pre uloženie plynárenského zariadenia 
budovaného ako stavebný objekt SO 101a Preložka STL plynovodu D63 v rámci stavby 
„POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVÁ ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ 
MESTO“ v k.ú. Nové Mesto v Bratislave (ďalej len „plynárenské zariadenie“ v 
príslušnom tvare). 
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Článok II 
Predmet zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy v budúcnosti uzatvoria Zmluvu 
o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku, ktorej náležitosti sú špecifikované 
v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy. 

 
Článok III 

Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmluvy 
 
1. Zmluvné strany za zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní plynárenského zariadenia a 

jeho geodetickom zameraní, najneskôr však do 15 dní pred vydaním kolaudačného 
rozhodnutia na plynárenské zariadenie na nehnuteľnosti uvedenej v článku I ods.2. tejto 
zmluvy uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku s týmito 
podstatnými náležitosťami: 

1.1. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti uvedenej 
v článku I ods. 2. tejto zmluvy vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena strpieť na časti nehnuteľnosti:  
a) zriadenie a uloženie plynárenského zariadenia vrátane jeho ochranného 

a bezpečnostného pásma, 
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie plynárenského zradiadenia 

a jeho užívanie spôsobom, na ktorý je určené, 
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po 
vybudovaní plynárenského zariadenia, 
 
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie 

plynárenského zariadenia oprávneným z vecného bremena a ním poverenými 
osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, 
vrátane činností uvedených v bode a) a b) na pozemok v k.ú. Nové Mesto reg. E-
KN parc. č. 15115/3 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom,  

tak, ako je vyznačené v kópii katastrálnej mapy. Kópia katastrálnej mapy je uvedená 
v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
  

1.2. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú s tým, že výmera 
nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom bude určená v Zmluve o zriadení 
vecného bremena a prevzatí záväzku v súlade s príslušným geometrickým plánom 
podľa ods. 5 tohto článku. 
 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za  
jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom a bude v Zmluve o zriadení 
vecného bremena a prevzatí záväzku určená ako odplata za zriadenie vecného 
bremena podľa bodu 1.1. tohto odseku. Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí 
na vlastné náklady spoločnosť MERIUS, a.s.. Budúci oprávnený z vecného bremena 
bude povinný uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena odplatu za 
zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. ods. 1 tohto článku v lehote 30 
kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku.  
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1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť budúceho oprávneného z vecného bremena 
uhradiť odplatu za zriadenie vecného bremena určenú znaleckým posudkom podľa 
bodu 1.3  tohto odseku preberá na seba spoločnosť MERIUS, a.s. v súlade s § 531 a 
§ 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“ v príslušnom tvare) a ostatné zmluvné strany berú 
túto skutočnosť na vedomie a výslovne súhlasia s týmto postupom. 

 
1.5.  Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať spoločnosť 

MERIUS, a.s. 
 
1.6.  Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá budúci povinný 

z vecného bremena. 
 
1.7. Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“ v príslušnom tvare). Budúci povinný z vecného bremena bude oprávnený 
jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia 
vecného bremena zanikne tým, že zanikne plynárenské zariadenie, alebo ak 
výkonom vecného bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena 
neprimeraná škoda. 

 
2.   Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný uhradiť budúcemu povinnému 

z vecného bremena predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. 
odseku 1 tohto článku zmluvy vo výške 1 839,- Eur (slovom tisícosemstotridsaťdeväť 
eur) do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet budúceho povinného 
z vecného bremena, vedený v .............................................................. IBAN: ..................... 
........................................ variabilný symbol: ....................... Zmluvné strany sa dohodli, že 
spoločnosť MERIUS, a.s. na seba preberie v súlade s § 531 a § 532 Občianskeho 
zákonníka povinnosť budúceho oprávneného z vecného bremena uhradiť predbežnú 
odplatu za zriadenie všetkých vecných bremien podľa bodu 1.1. odseku 1 tohto článku 
zmluvy vo výške 1 839,- Eur (slovom tisícosemstotridsaťdeväť eur) do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet budúceho povinného z vecného bremena, 
vedený v ....................................................................... IBAN: ........................................... 
.......... variabilný symbol: ....................... a ostatné zmluvné strany berú túto skutočnosť na 
vedomie a prejavujú svoj výslovný súhlas s týmto postupom. Toto dojednanie nemá podľa 
dohody zmluvných strán žiaden vplyv na zriadenie, existenciu a obsah vecného bremena 
dohodnutého medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena, ani 
na ich právne postavenie, tzn. týka sa výlučne finančného plnenia vyplývajúceho z tejto 
zmluvy. 

 
3.  Konečná výška jednorazovej odplaty za vecné bremeno bude určená na základe 

znaleckého posudku podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku po predložení porealizačného 
zamerania a z neho vyplývajúceho geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena 
a bude uvedená v Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Budúci 
povinný z vecného bremena a spoločnosť MERIUS, a.s. sa zaväzujú medzi sebou uhradiť 
prípadný zistený rozdiel medzi konečnou výškou jednorazovej odplaty za vecné bremeno 
vyplývajúcou zo znaleckého posudku a predbežnou jednorazovou odplatou za vecné 
bremeno špecifikovanou v ods. 2 tohto článku zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve 
o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. 
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4. V prípade oneskorenej platby sa spoločnosť MERIUS, a.s. zaväzuje zaplatiť aj zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto 
ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia § 517 ods. 2 a § 545 Občianskeho zákonníka 
a budúci povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať popri plnení aj úroky z 
omeškania, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť MERIUS, a.s. na vlastné náklady zabezpečí 

a najneskôr do 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
plynárenské zariadenie budúcemu povinnému z vecného bremena predloží 
osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu predmetného vecného bremena, 
znalecký posudok podľa odseku 1 bod 1.4 tohto článku a výzvu na uzatvorenie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Ak spoločnosť MERIUS, a.s. nesplní 
ktorúkoľvek z povinností uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku v určenom 
termíne, spoločnosť MERIUS, a.s. sa zaväzuje zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena zmluvnú pokutu vo výške 5,- Eur za každý deň omeškania. 

 
6.    6.1. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:  

udržiavať svoje zariadenia (plynárenské zariadenie) v chodníku alebo v komunikácii, 
ktoré sú v správe hlavného mesta SR Bratislavy, v stave v súlade s povinnosťami 
v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade poruchy na zariadení je budúci 
oprávnený z vecného bremena povinný postupovať v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb., § 
8, ods. 5. Zodpovednosť za škodu spôsobenú plynárenským zariadením bude 
posudzovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
6.2. Spoločnosť MERIUS, a.s. sa zaväzuje: 
a) rešpektovať a chrániť zariadenie verejného osvetlenia – podzemné káblové vedenie 
a cestnú dopravnú signalizáciu, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a pred začatím 
stavebných prác toto zakresliť a odbornou firmou vytýčiť v teréne, 
b) v prípade zásahu do chodníka resp. vozovky (rozkopávka) na miestnej komunikácii II. 
triedy Tomášikova ul. alebo ak príde k inej forme zvláštneho užívania, pred začatím 
stavebných prác požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie I. a II. triedy na území hlavného mesta Sr Bratislavy – rozkopávkové 
povolenie, 
c) zobrať na vedomie upozornenie, že v zmysle platného Územného plánu hl. m. SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, je pozdĺž Tomášikovej ulice plánované 
vybudovanie hlavnej cyklotrasy, 
d) zobrať na vedomie upozornenie, že v zmysle platného Územného plánu hl. m. SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, je na okraji územia rezervovaná trasa 
a koridor pre navrhovaný 110 kV kábel (v zmysle situácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 
3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy), 
e) výkop vykonávať v zmysle STN 83 7010 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie, „Výkop sa nesme viesť bližšie ako 2,5 m od päty 
kmeňa“), 
f) v časti, kde ochranné pásmo pôvodných rozvodov je aj v komunikácií, novonavrhnuté 
vedenie trasy umiestniť v spevnených plochách, nie v zeleni, 
g) pri výkopových prácach dodržať najnutnejší rozsah prác za účelom ochrany okolitej 
zelene, 
h) neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez súhlasu správcu 
verejnej zelene, 
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ch) v prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene (manipulačný priestor, uloženie 
materiálu a pod.), je realizátor povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného 
priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene o vyjadrenie k záberu zelene, 
i) pri realizovaní prác na zeleni, resp. dočasnom zabratí verejnej zelene hlavného mesta 
SR Bratislavy, za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne potrebného času, si 
počínať s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na predchádzanie 
a zamedzovanie vzniku škôd na živote, zdraví, majetku – verejnej zeleni, drevinách, 
porastoch, prvkoch a pod., ktoré sú súčasťou verejnej zelene, 
j) po ukončení prác dotknutý terén dať do pôvodného stavu nasledovne: odstrániť všetky 
zvyšky stavebného materiálu, terén vyrovnať, vykonať obnovu poškodených trávnikov, 
t.j. terén skypriť, urobiť navážku biologicky účinnej zeminy, vo vrchnej časti 20 cm od 
povrchu bez kameňov, skál a stavebnej sute, 
k) vykonať výsev trávnika na celej ploche, ktorá bola súčasťou rozkopávky, 
l) vykonávať starostlivosť o vysiatu plochu až po dobu vytvorenia súvislého trávnatého 
porastu – po prvej kosbe vykonanej pri výške trávneho porastu 20 cm, 
m) upravený terén odovzdať správcovi verejnej zelene preberacím protokolom do 15 dní 
od ukončenia stavby. Za deň ukončenia stavby sa považuje deň odovzdania upraveného 
terénu. Za kvalitu úpravy zelene ručí realizátor stavby po dobu 12 mesiacov odo dňa 
odovzdania vlastníkovi, resp. správcovi verejnej zelene, 
n) po ukončení zaujatia verejného priestranstva uskutočniť so zúčastnenými zástupcami 
spoločné odovzdanie a prevzatie pozemkov. Odovzdanie je potrebné dohodnúť so 
správcom zelene, Správcom zelene predmetnej plochy je Ing. Ján Koľ, kl. 356, 
Jan.kol@bratislava.sk, 
o) v prípade rozkopávky miestnej komunikácie požiadať o stanovisko Oddelenie správy 
komunikácií, 
p) zabezpečiť čistotu, poriadok a bezpečnosť pre okoloidúcich na dotknutom pozemku, 
ako i v okolí rozkopávky, 
r) s odpadmi, ktoré vzniknú pri rozkopávke nakladať v súlade s platnými právnymi 
predpismi, 

 s) dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

 t) dodržiavať VZN č. 4/2016 Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších zmien a doplnkov, 

 u) dodržiavať zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
 v) dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 
 
7.  Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť MERIUS, a.s. bezprostredne, najneskôr však 

v lehote 30 kalendárnych dní po uložení a vykonaní technických skúšok plynárenského 
zariadenia potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na plynárenské zariadenie, 
uvedie povrch nehnuteľnosti do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. V prípade, že nedôjde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany spoločnosti 
MERIUS, a.s., je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uviesť povrch 
nehnuteľnosti do pôvodného stavu na náklady a riziko spoločnosti MERIUS, a.s.. Za 
nesplnenie povinností uvedených v prvej alebo v druhej vete tohto odseku, má budúci 
povinný z vecného bremena právo požadovať od spoločnosti MERIUS, a.s. zmluvnú 
pokutu vo výške 17,- Eur za každý deň omeškania a to až do času, kedy budúci povinný 
z vecného bremena pristúpi k splneniu povinností podľa tohto odseku. Spoločnosť 
MERIUS, as.. sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na 
základe faktúry zaslanej budúcim povinným z vecného bremena. Uhradením zmluvnej 
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pokuty sa spoločnosť MERIUS, a.s. nezbavuje povinnosti uhradiť budúcemu povinnému 
z vecného bremena škodu spôsobenú nemožnosťou užívať povrch nehnuteľnosti. 
Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
8. Budúci oprávnený z vecného bremena a spoločnosť MERIUS, a.s. sa zaväzujú bez 

zbytočného odkladu oznamovať budúcemu povinnému z vecného bremena každú zmenu 
(zmena obchodného mena, zmena sídla a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli 
ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Za 
nesplnenie tejto povinnosti má budúci povinný z vecného bremena právo požadovať 
od budúceho oprávneného z vecného bremena alebo spoločnosti MERIUS, a.s. zmluvnú 
pokutu vo výške 70,- Eur, pričom toto právo vznikne povinnému z vecného bremena voči 
zmluvnej strane, ktorá záväzok uvedený v tomto bode porušila. Budúci oprávnený 
z vecného bremena alebo spoločnosť MERIUS, a.s. sa zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety na základe faktúry zaslanej budúcim povinným z vecného 
bremena. 

 
9.  V súlade s ustanovením § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami 

dohodnuté, že budúci povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať od budúceho 
oprávneného z vecného bremena alebo spoločnosti MERIUS, a.s. náhradu škody spojenú 
s porušením povinností budúceho oprávneného z vecného bremena alebo spoločnosti 
MERIUS, a.s., na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena a spoločnosť 

MERIUS, a.s. môžu postúpiť svoje záväzky vyplývajúce im z tejto zmluvy na tretiu 
osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase budúceho povinného z vecného 
bremena. 

 
Článok IV 

Doručovanie 
 
1. Písomnosti si zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany sa 

dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych 
vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, budú miestom 
doručovania zmluvných strán nasledovné adresy: 

a) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Oddelenie dopravy, Primaciálne nám. 
1, 814 99 Bratislava, 

b) SPP - distribúcia,  a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
c) MERIUS, a.s., Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava. 

 
2. V prípade zmeny adresy uvedenej v odseku 1 tohto článku je dotknutá zmluvná strana 

povinná preukázateľným spôsobom písomne oznámiť druhej zmluvnej strane takúto 
zmenu, inak sa akékoľvek oznámenia podľa tejto zmluvy považujú za doručené na adresu 
uvedenú v odseku 1 tohto článku, resp. na adresu posledne písomne oznámenú druhej 
zmluvnej strane. 
 

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť jednej zmluvnej strany 
podľa odseku 1 tohto článku doručená podľa odseku 1 a 2 tohto článku, bude považovaná 
za doručenú priamo do vlastných rúk druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto 
písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej strane ako písomnosť neprevzatá druhou 



 8 

zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej vrátenia 
zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zmluvná 
strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť 

doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 
 

Článok V 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí: 

a) uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku podľa článku III 
tejto zmluvy, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode, 
c) odstúpením od zmluvy budúceho povinného z vecného bremena, ak spoločnosť 

MERIUS, a.s. neuhradí predbežnú odplatu podľa článku III ods. 2 tejto zmluvy, 
d) odstúpením od zmluvy budúceho oprávneného z vecného bremena alebo spoločnosti 

MERIUS, a.s., ak spoločnosť MERIUS, a.s. nezíska stavebné povolenie na realizáciu 
plynárenského zariadenia do 1 roka od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

 
2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej zmluvnej 

strane a táto zmluva sa ruší ku dňu doručenia odstúpenia. 
 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 písm. d) tohto odseku, budúci povinný 

z vecného bremena vráti celú vyplatenú predbežnú odplatu spoločnosti MERIUS, a.s.na 
účet spoločnosti MERIUS, a.s. uvedený v odstúpení od zmluvy. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 
1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien 
a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto zmluvy bude ich riešenie 
v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.  

 
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach, z tohto štyri (4) 

vyhotovenia pre budúceho povinného z vecného bremena, jedno (1) vyhotovenie 
pre budúceho oprávneného z vecného bremena a dve (2) vyhotovenia pre spoločnosť 
MERIUS, a.s.. 

 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si 
zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a 
forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

a) Príloha č. 1 - Plnomocenstvo č. 8/2019 zo dňa 03.05.2019 – Ing. Peter Jung 
b) Príloha č. 2 - Kópia katastrálnej mapy 
c) Príloha č. 3 - Situácia navrhovaného 110 kV kábla v zmysle platného ÚPN 

 
 
V Bratislave, dňa  10.12.2020 ........  V Bratislave, dňa  02.12.2020 
 
Budúci povinný z vecného bremena: Budúci oprávnený z vecného bremena: 
Hlavné mesto SR Bratislava SPP-distribúcia, a.s. v.z. 
 

 
 

  
............................................. ............................................. 

  Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
 prvá námestníčka primátora 

 hlavného mesta SR Bratislavy 

Ing. Peter Jung, v.r. 
na základe plnomocenstva 

 
  

 

                                                 V Bratislave, dňa  02.12.2020 
                    MERIUS, a.s. 

 
 
 
 

................................................... 
                                 Peter Szitás, v.r. 
                                                        predseda predstavenstva  
 
 
 
 
                                               ...................................................... 
                                                            Richard Szitás, v.r. 
                                                       člen predstavenstva 
 


