Zmluva o dielo ¢. MAGSP2100016

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1990 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sidlom Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava, , zastupené: Ing.
Tatiana Kratochvilova, namestni¢ka primatora poverend na zaklade rozhodnutia primatora Hlavného mesta

Slovenskej  republiky  Bratislavy & 35/2015 o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov v zneni

( dalej len ,,Objednavatel™ )
a

Zhotovitel’ TravnikServis s.r.o.

Sidlo: Skolska 268, 90041 rovinka
Zastupeny:
ICO: 46769293
IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Zapisany v Obchodnom registri vedenom Okresnym stdom I, Oddiel: Sro, vioZka &. 83041/B
( dalej len ,,Zhotovitel” )

( spoloCne dalej tiez ako ,,zmluvné strany”)

za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouzitia postupu zadavania podlimitnej zakazky podla §112 a nasl. zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani*
alebo ,,ZVO“).

Zmluvné strany ber na vedomie, ze Objednavatel podfa § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavrief
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo rdmcovi dohodu s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat' sa
do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodéavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je a po€as celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, aby kaZzdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni Zmluvy, bol po¢as celého
trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuie.

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, Zze pre Objednavatela vykona vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a s odbornou starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podfa podmienok Zmluvy. Dielom
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podia Zmluvy su stavebné prace: ,Mestsky park v Karlovej Vsi“ (dalej len ,Dielo®), katastralne Uzemie
Bratislava — Karlova Ves. Stavebné prace zahfiiaji vybudovanie mestského parku vratane spevnenych a
dopadovych pléch, vysadby novej zelene a biokoridoru, zhotovenie arealového vodovodu vratane vodovodnej
pripojky a osadenie pitnej fontanky, dodavka a montaz detského ihriska, Sportovisk a verejného osvetlenia.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo, ktorého podrobna Specifikacia je uvedena v Prilohe
¢. 1 ,Opis predmetu zakazky“ tejto Zmluvy a podia projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 2
»Projektova dokumentacia“(len v elektronickej forme) tejto Zmluvy, ktora bola poskytnuta Zhotovitefovi
ako sucast' sutaznych podkladov..

Objednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutd cenu vo vyske a spdsobom uvedenymi v ¢lankoch 1. a VI tejto Zmluvy.

Clanok II
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as vykonané Dielo
cenu vo vySke 278 254,75 EUR bez DPH ( slovom: dvestosedemdesiatosemtisicdvestopatdesiatstyri EUR
a sedemdesiatpat’ centov) , Co predstavuyje sumu 33390569 EUR s DPH ( slovom:
tristotridsattritisicdevatstopat EUR a Sestdesiatdevat centov). Cena za Dielo sa sklada z nasledovnych
poloziek:

Stavebny objekt Cena celkom v EUR bez DPH / cena
Por.¢. celkom v EUR s DPH

1. SO 01 Sadovnicke Upravy 38 048,35,-/45 658,02,- €
2. SO 02 Terénne Upravy 24 319,2,-/29 183,04,- €
3. S0 02.3 Dazdovéa zahrada 24 482,1,-/29 378,52,- €
4. SO 02.4 Zavlahovy systém 12 288,-114 745,6,- €
5. SO 03 Komunikécie a spevnené plochy 67 991,96,-/81 590,35,- €
6. SO 04 Parkové osvetlenie 13197,7,-115837,24,- €
7. SO 05 Parkovy mobiliar 25 665,-/30 798 €
8. SO 05.1 Hracie prvky 13 350,-/16 020,- €
9. SO 05.2 Fitnes stanica 25 854,59,-/31 025,51 €
10. S0 05.3 PristreSok a pergola 11 500,-/13 800,- €
1. S0 05.4 Ostatny mobiliar 14 000,-/16 800,- €
12. SO06 ZTI 7 557,84,-/9 069,408 €

SPOLU 278 254,75/ 333 905,69

Cena za vykonanie Diela podia odseku 2.1. Zmluvy je stanovend vzmysle § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaSkou MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, aje kone¢nd a nemenna pocas trvania zmluvného vztahu.
V cene za Dielo sU zahrnuté vSetky naklady a vydavky Zhotovitela, ktoré slvisia so zhotovenim Diela, vratane
potrebného materialu a dopravy. Podrobna Specifikacia ceny Diela (polozkovy rozpocet stavebnych objektov))
tvori Prilohu €. 3 ,Cenova ponuka Zhotovitela“ tejto Zmluvy.

Clanok Il
Lehota na vykonanie a odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko a zaCat' stavebné prace do 7 dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
od Objednavatela na zagatie stavebnych prac a ukoncit ich najneskor do 30. 6. 2021.

Zhotovitel pri podpise Zmluvy, najneskér v3ak 5 dni pred zaCatim prac predlozi Objednavatelovi v pisomnej
forme Casovy harmonogram realizacie Diela. Objednavatel ma pravo tento Casovy harmonogram
pripomienkovat v lehote do 5 dni po jeho predlozeni, priom Zhotovitel je povinny jeho pripomienky bez
zbytocného odkladu zapracovat. Po odsUhlaseni ¢asového harmonogramu je Zhotovitel povinny ho dodrziavat,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednévatelovi vykonané Dielo do 3 dni od ukonCenia stavebnych prac
odovzdavacim protokolom podla &lanku V odsek 5.1. tejto Zmluvy.

Clénok IV
Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany su povinné poskytndt si navzajom vSetku potrebnt sucinnost pri vykonani Diela, najma sa
vzajomne informovat o v8etkych skuto€nostiach déleZitych pre riadne pinenie Zmluvy. Objednavatel je v rdmci
sucinnosti povinny zabezpedit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi pri prevzati staveniska doklad, ktorym preukaze moznost nakladania s
komunalnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena képia platnej a ucinnej
zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorena podlia § 269 ods. 2.
Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13 zékona ¢&. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a VSeobecne zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy €. 4/2016 z 30. juna 2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi
odpadmi na Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplneni vSeobecne
zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 13/2012 o miestnom poplatku za
komunaine odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplneni vSeobecne zavazného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 12/2001 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni neskorSich predpisov. V
pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeduje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, Ze pri plneni
Zmluvy bude mat zabezpeCené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne a sluzby
zariadenia na zneSkodiovanie odpadov. Zhotovitel' preukaze spinenie tychto podmienok platnym rozhodnutim
organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v
takom pripade Zhotovitel predloZi zmluvu alebo prisfub, ktorym méze byt zmluva o buducej zmluve so
subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozloZitelnych odpadov zo zelene,
stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu; dokumenty
Zhotovitel dolozi originalom alebo ich Uradne osved¢enou kdpiou.

Miesto pinenia je Karloveska ulica, Mestska €ast' Bratislava — Karlova Ves,: p.¢. E 9-166, E 3-2049, E 2-3263,
E 9-161, E 2-3253/1, E 2-3253/3, E 2-3253/2, E 2- 3324/2, E 2-3254/1, E 2-3254/2, E 2-3254/3, E 2-3254/4, E
2-3254/5, E 2-3255, E 2-3256, E 2-3258,E 2-3259, E 2-3261.

Zhotovitel sa zavézuje, ze vSetky prace na Diele vykond vsulade s platnou legislativou, predpismi
a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie (najma v stlade s Uzemnym rozhodnutim a stavebnym
povolenim) a prisluSnymi STN.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady ziskat vSetky potrebné revizie a zabezpecit kolaudaciu stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit na vlastné naklady minimalne jedného stavbyveduceho na Cinnosti pozemné
stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného za riadenie stavebnych prac. Stavbyvedici musi spifiat
podmienky preukazané dokladom o odbornej sposobilosti stavbyvedlceho vydanym alebo notifikovanym podla
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov v overenej kopii s origindlom odtlacku peciatky a s originalom podpisu odborne spdsobilej
osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby arboristické prace uskutocnili osoby s odbornou sposobilostou arboristu.
Zhotovitel sa zavézuje pri vykone stavebnych prac dodrZiavat vSetky platné predpisy bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci podfa platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit absolutnu st¢innost s dalSimi dodavate/mi Objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne poCas prac je Zhotovitel povinny vSetky
zmeny v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realiz&cii poskytovat autorsky dozor.
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Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel' povinny zabezpecit vytyenie v3etkych podzemnych inZinierskych
sieti ich sprédvcami. V pripade kolizie s Dielom je Zhotovitel povinny ich ochrénit, resp. zabezpecit ich
prelozenie v stlade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zaatim
stavebnych prac povinny rucne vykopat overovacie sondy.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podra predpisov 0 pozemnych komunikéciach, Zhotovitel sa zavazuje obstarat a uhradit tieto znacky ako aj s
tym suvisiace prace. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa
zavazuije obstarat a poplatky za ne znasat' Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi ako dohodnuty Cas
uZivania je povinny uhradzat Zhotovitel.

Pri realiz&cii stavebnych préc, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny dodrziavat vietky
predpisy a platné pravne normy STN.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit Zhotovitel v stlade s
projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni pred
zaCatim prac predlozit Objednavatelovi v pisomnej forme Opis organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit ochranu stromovej vegetacie pogas stavebnych prac
podra platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny doloZit vazny listok ako doklad o zabezpe€eni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu Diela pripravit Projekt skutoného vyhotovenia jednotlivych stavebnych
objektov.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky MPSVaR
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku Objednavatela a tretich osob. Ak
Zhotovitel' vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, preukézal spinenie podmienok Ucasti
urenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani, musi tato osoba reélne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity
poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v pinom rozsahu dodrZiava a zabezpe€uje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy"), a to predovSetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorSich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat' poCas celej
doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje najma zamestnavat zamestnancov legalne a neporuSovat
tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy uviest Udaje
o vSetkych zndmych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu €. 4 ,Zoznam
subdodavatelov* tejto Zmluvy. Uvedeni subdodévatelia pri tom musia spifiat podmienky Géasti podla § 32
ods. 1 pism. €) a f) tykajuce sa osobného postavenia a neexistencie dévodov na vyluéenie podfa § 40 ods. 6

pism. f) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch najneskér
5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
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Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutoénosti tykajlice sa realizovaného Diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Clanok V
Preberacie konanie

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad a v lehote podla ¢lanku Ill Zmluvy. Pojem dielo
bez vad pre Ucely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne a kvantitativne viastnosti podia Zmluvy a
zaroven je vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel odovzda Dielo predlozenim
odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi.

Driom odovzdania Diela podla odseku 5.1. Zmluvy sa zaina preberacie konanie. Preberacie konanie trva
najviac 14 dni od odovzdania Diela. Po¢as preberacieho konania je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo
a je opravneny oznamit' Zhotovitefom skutoénost, ze Dielo ma vady.

V pripade, ze Dielo ma vady, Zhotovitel je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatefom na odstranenie tychto vad, ¢im zadina nové preberacie
konanie.

Ak odovzdané Dielo nemé vady, Objednavatel doruci bez zbytoéného odkladu Zhotovitelovi Objednavatefom
podpisany preberaci protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury.

Pre vyluCenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol aozndmenie o vadach podpisuji v mene
zmluvnych stran ich kontaktné osoby Specifikované v ¢lanku XI odsek 11.1. Zmluvy.

Clanok VI
Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi fakturu na zaplatenie ceny za Dielo bez zbytoného odkladu od doruéenia preberacieho
protokolu podla ¢lanku V odsek 5.4. Zmluvy.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby na Dielo.

Faktira musi mat vSetky naleZitosti podfa zakona &.222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Prilohou faktury je preberaci protokol. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej
dorucenia Objednavatelovi.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v odseku 6.3. Zmluvy, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia opravenej faktury Objednévatelovi.

V pripade uplatiovania zmluvnej pokuty oprdvnena strana vyhotovi osobitnu faktiru, v ktorej uvedie presny
ddvod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.

Clanok VI
Zmluvna pokuta, uroky z omeskania

Ak sa Zhotovitel omeska s odovzdanim Diela, Objednavatel ma pravo voci nemu uplatnit zmluvni pokutu vo
vySke 0,05% z ceny za Dielo bez DPH podla élanku Il odsek 2.1. Zmluvy za kazdy za¢aty defi omeSkania.

Ak sa Objednavatel omeSka so zaplatenim ceny za Dielo podia ¢lanku Il odsek 2.1.Zmluvy, Zhotovitel je
opravneny voCi nemu uplatnit droky z omeSkania a pauSalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky podfa Obchodného zékonnika.
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V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitni faktdru, v ktorej uvedie presny
ddvod vystavenia faktdry s odvolanim sa na prisluSné ustanovenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatfiovat nahradu Skody spdsobent poruSenim povinnosti zo strany Zhotovitela,
na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok VI
Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema v Case jeho odovzdania a prevzatia a pocas zarucnej lehoty Ziadne
vady.

Zaruc¢na lehota na Dielo je 24 mesiacov a zaina plynat diiom doruéenia preberacieho protokolu podfa ¢lanku
V odsek 5.4. Zmluvy. V pripade reklaméacie sa zaruéna lehota predizuje o €as, pogas ktorého bola vada
odstrafiovana.

Zhotovitel sa zavazuje v zaruénej lehote bezplatne odstrénit reklamované vady Diela bez zbytoéného odkladu,
najneskor v8ak v lehote 14 dni od dorucenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ak
Zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu Diela na svoje naklady, vznika Objednavatelovi narok
voCi Zhotovitefovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 eur bez DPH za kazdy defi omeSkania
s odstranenim vady. Zhotovitel sa tymto zavézuje zmluvnu pokutu Objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo
dna doru€enia pisomnej vyzvy na jej Uhradu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavazuje
Zhotovitelovi pisomne potvrdit' skutoénost, Ze vada Diela bola odstranena, aZ po jej skuto¢nom odstraneni.

Clanok IX
Ukoncenie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym nie je
dotknuty ¢lanok VIII Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstupenia odstupit od Zmluvy, ak:

9.2.1.  sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela o viac ako 30 dni;
9.2.2. sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 dni;

9.2.3. dobjde k poruSeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak neddjde k vykonaniu népravy ani v

primeranej lehote, ktor0 na tento Ucel Objednavatel Zhotovitelovi po predchadzajicom pisomnom
upozorneni poskytne.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstipenia odstupit od Zmluvy, ak:

9.3.1.  sa Objednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni;

9.3.2.  mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnd sucinnost podfa Zmluvy po

dobu dlhSiu ako 14 dni;

9.3.3.  dobjde k porudeniu inej zmluvnej povinnosti Objednavatela a ak neddjde k vykonaniu népravy ani v

primeranej lehote, ktord na tento Ucel Zhotovitel Objednavatefovi po predchadzajicom pisomnom
upozorneni poskytne.

Zmluva zanika pisomnou dohodou zmluvnych stran, pricom nie su dotknuté néroky zmluvnych stran na
nahradu Skody, uroky z omeSkania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V' pripade odstupenia od Zmluvy, tato Zmluva zanika driom, v ktorom bolo odstipenie doruéené druhej
zmluvnej strane.



10.1.

Clanok X
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost podla tejto Zmluvy je mozné doruovat’

10.1.1. elektronicky,

10.1.2. osobne,

10.1.3. postou,

10.1.4. Kuriérom.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

Pisomnosti, tykajlce sa skonCenia tejto Zmluvy budu doruované vyluéne prostrednictvom posty, kuriéra alebo
osobne.

Pre dorucovanie sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi a v ¢lanku XI odsek 11.1. tejto Zmluvy.
V pripade akejkolvek zmeny adresy ur¢enej na doruCovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna
strana zavazuje o tejto zmene bezodkladne, najneskér vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane,
pisomne informovat’ druht zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doru€ovanie rozhodujica nova adresa,
riadne oznamena druhej zmluvne;j strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na Ucely tejto Zmluvy povazuje za doruéend diiom jej prevzatia
zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo diiom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
adresovana alebo uplynutim Uloznej lehoty na poSte, a to aj v pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky
nedozvedel. V pripade doruCovania prostrednictvom elektronickej posty sa pisomnost povazuje za doruéend
momentom, ked Zmluvna strana - odosielatel obdrZi na svoju emailovi adresu, uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,
potvrdenie o odoslani spravy na emailovi adresu druhej Zmluvnej strany, uvedena v tejto Zmluve.

Clanok X
Spolocné a zavere¢né ustanovenia

Zmluvné strany na ucely vykonania Diela komunikuju podfa vzajomnej dohody osobne, e-mailom alebo
telefonicky, pokial nie je v Zmluve stanovena pisomna forma. Kontaktnou osobou na tcel komunikacie pri plneni
Zmluvy, vrétane vykonania Diela, vystavovania, zasielania a podpisovania odovzdavacich a preberacich
protokolov a faktur je:

11.1.1. " za Objednavater: |

za Zhotovitela:

Zmena kontaktnej osoby musi byt ozndmena dotknutej Zmluvnej strane najmenej pat (5) pracovnych dni vopred.
V pripade zmeny kontaktnej osoby za Zhotovitela vo veciach technickych, musi tato spifiat minimalne rovnaké
poziadavky na odbornu kvalifikaciu a odborni prax ako pdvodna osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel
preukazoval kvalifikiciu a skusenosti osoby/osdb uréenych na plnenie zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapoCitat akékolvek svoje pohfadavky a
naroky voCi Objednavatelovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného suhlasu
Objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.


mailto:natalia.foltinovicova@bratislava.sk

11.3.  Na Zmluvu sa vztahuji VSeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné
vztahy, ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podla ZVO zo dia 6.9.2019, a ktoré tvoria Prilohu €. 5
,VSeobecné zmluvné podmienky“ tejto Zmluvy,, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V pripade
kolizie ustanoveni Zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok maji ustanovenia Zmluvy
prednost.

11.4.  Zmluva nadobuda platnost jej podpisanim obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost diom nasledujtcim po dni
jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v
spojeni s § 5a zak. €. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov. Zverejnenie zabezpeCuje
Objednavatel.

11.5. Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zéaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, Cislovanych dodatkov, v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

11.6. Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch s platnostou originalu; 2 rovnopisy pre Objednavatela a 1 pre
Zhotovitela.

11.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali, neuzatvaraju ju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, porozumeli jej a je jasnym, ur€itym a vernym vyjadrenim ich vole, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi
podpismi.

11.8.  Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia (AWE ATELIER s.r.0.)
Priloha €. 3 Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 4: Zoznam subdodévatelov
Priloha €. 5: VSeobecné zmluvné podmienky

V Bratislave, dha 13.04.2021.............. V Bratislave, dfia ........c.ccoceevevennneen.

Objednavatel’ Zhotovitel:

Ing. Tatiana Kratochvilova _

namestnicka priméatora TravnikServis s.r.0.






Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky

1. Zakladna charakteristika zakazky:
1.1. Nazov zakazky: Mestsky park v Karlovej Vsi - podla projektovej dokumentacie :
Hlavny inZinier projektu: Ing. Eva Wernerova

Zodpovedny projektant pre SO 01  Sadové upravy : Ing. Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 02  Terénne Upravy: Ing. Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 02.3 Dazdova zahrada: Ing Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 02.4 Zavlahovy systém: Ing. L. Halo
Zodpovedny projektant pre SO 03  Komunikéacie a spevnené plochy: Ing. M.Kicin
Zodpovedny projektant pre SO 04  Parkové osvetlenie: Ing. E.KaCik
Zodpovedny projektant pre SO 05  Parkovy mobiliar; Ing. Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 05.1 Hracie prvky: Ing. Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 05.2 Fitnes stanica: Ing. Eva Wernerova
Zodpovedny projektant pre SO 05.3 PristreSok a pergola: Ing. arch. Michalec
Zodpovedny projektant pre SO 05.4 Ostatny mobiliar: Ing. arch. Michalec
Zodpovedny projektant pre SO 06 ZTI: Ing. P. LeSicky

2. Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je — vybudovanie mestského parku vratane spevnenych a dopadovych ploch, vysadby novej
zelene a biokoridoru, zhotovenie aredlového vodovodu vratane vodovodnej pripojky a osadenie pitnej fontanky,
dodavka a montaz detského ihriska, Sportovisk a verejného osvetlenia.

2.2. Funkéna Specifikacia predmetu zakazky :
Predmet zakazky pozostava z nasledujucich prac :

SO 01 Sadové upravy
Sadovnicke upravy budu realizované podia projektovej dokumentacie Cast SO 01 Sadovnicke upravy, zodpovedny
projektant: Ing. Eva Wernerova v rozsahu :
o Vysadba stromov
Vlysadba Zivych plotov
Vysadba trvaliek
Vysadba kvetinovej luky
ZaloZenie travnika
Terénne modelacie
Vysadba zelenej strechy na servisny domcek
Projektova dokumentacia je sucastou prilohy.

SO 02 Terénne Upravy
Terénne uravy budu realizované podla projektovej dokumentéacie.

Prace pozostavajl z
o Biotechnické opatrenia — Uprava vlastnosti pddneho profilu prevzdusnenim
o  Biochemické opatrenia — humusovanie pody pouZitim kompostovej zeminy vo vrstve 5-10cm
o  Terénno-technické opatrenia — spadovanie rastlého terénu smerom k ododriovaciemu
o Dokonéovacie prace
Projektova dokumentacia je sucastou prilohy €. 1.

S0 02.3 Dazd'ova zahrada
Dazdovéa zahrada bude realizovana podla projektovej dokumentacie.

Prace pozostavajl z
o VytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti
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Zabezpecenie terénneho prieskumu a zameranie jestvujliceho stavu

Vy¢istenie podkladu

Terénne Upravy svahu

Ciastoéné zablokovanie odtoku a nasmerovanie dazdovych vd z okolia do retenénej priehlbiny
Vysadba vybranych druhov drevin, trvaliek a trav

Vybudovanie oporného murika osadeného do beténového l6zka

Vybudovanie prepadovej hrany

S0 02.4. Zavlahovy systém

Zavlahovy systém bude rieSeny podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 02.4 Zavlahovy systém, zodpovedny
projektant: Ing. L. Halo

Sucastou je aj zabrana spatného toku.

Zavlahovy systém je rieSeny pre trdvniky a zahony podlfa projektu sadovych Uprav, vypracovanym Ing. Evou
Wernerovou.

Projektova dokumentacia je stcastou prilohy.

S0 03 Komunikéacie a spevnené plochy

Komunikacie a spevnené plochy bude realizované podia projektovej dokumentacie, ¢ast SO 03, zodpovedny
projektant: Ing. E. Ki¢in

Projektova dokumentacia je stcastou prilohy.

Prace pozostavaju z
o VytyCenie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
o Vycistenie podkladu
o UloZenie novej konstrukcie chodnikov a spevnenych pléch
- Valcovana $trkodrva, mechanicky spevnené kamenivo
- BeZecka draha a dopadové plochy k Sportoviskam — liaty gumeny povrch
-V mieste napojenia chodnikov — ocelovou pasovinou, betonovym parkovym obrubnikom

SO 04 Parkové osvetlenie

Parkové osvetlenie bude realizované podla projektovej dokumentacie, ¢ast SO 04, zodpovedny projektant: Ing. M.
Kacik

Projektova dokumentacia je stcastou prilohy.

Prace pozostavaju z:

o VytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti
Zemné prace — vykop a zasyp kablovej ryhy
V/ykopové prace pre zaklady stoZiarov
Vyhotovenie zavesného osvetlenia
Doplnenie ocelovych stoziarov verejného osvetlenia
Uzemnenie stoZiarov
Osadenie svietidiel

SO 05 Parkovy mobiliar

Parkovy mobilidr bude realizovany podla projektovej dokumentécie, East SO 05, zodpovedny projektant: Ing.
E.Wernerova

Sucastou detského ihriska je aj dopadové plocha podfa platnych STN noriem

Projektova dokumentacia je sucastou prilohy.

Prace pozostavaju z:
o VytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti
e Zemné prace pre zaklady mobiliaru
o Osadenie mobiliaru

S0 05.1 Hracie prvky
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Hracie prvky budd realizované podfa projektovej dokumentacie, ¢ast SO 05.1, zodpovedny porjektant: Ing.
E.Wernerova
Projektova dokumentacia je sucastou prilohy.

Prace pozostavaju z:
VytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti

¢ Vybudovanie dopadovych pl6ch
e Zemné prace pre zaklady mobiliaru
e  Osadenie hernych prvkov

S0 05.2 Fitnes stanica

Fitnes stanica bude realizovana podla projektovej dokumentacie, ¢ast SO 05.2, zodpovedny projektant: Ing.
E.Wernerova
Projektova dokumentacia je sucastou prilohy.

S0 05.3 PristresSok a pergola

PristreSok a pergola bude realizovana podfa projektovej dokumentacie, Cast SO 05.2, zodpovedny projektant; Ing.
arch. Michalec

Projektova dokumentacia je stcastou prilohy.

SO 05.4 Ostatny mobiliar

Ostatny mobiliar bude realizovana podla projektovej dokumentécie, ¢ast SO 05.3, zodpovedny projektant: Ing. arch.
Michalec

Projektova dokumentacia je stcastou prilohy.

SO 06 ZTI
Zdravotechnika bude realizovana podla projektovej dokumentécie, ¢ast SO 06, zodpovedny projektant: Ing. P. LeSicky
Projektova dokumentacia je sucastou prilohy.

Prace pozostavaju z:

o VytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti,
Vlykopové prace, ochrana proti padnutiu okoloidUcich
Vybudovanie vodovodnej pripojky
Napojenie na verejny vodovod
Osadenie pitnej fontanky
MontaZ a kontrola zavlahového systému
Tlakové skuska podfa STN 73 6611

VSetky prace budu vykonané vratane zabezpecenia :

o vytyCenia a zriadenia staveniska, vratane realizacie jeho doasného oplotenia,
vyty&enia inZinierskych sieti
uréenia postupu zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov,
dopravného rieSenia vystavby, pristupu na stavenisko,
zasobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
odvodu odpadovych véd zo staveniska,
ochrany Zzivotného prostredia, vod, pdd, ovzdusia a zelene,
ochrany pred hlukom, prachom a vibraciami,
nakladania s odpadmi,
odstranenia doCasného zriadenia staveniska.

3.Technicka Specifikacia predmetu zakazky:

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika

Stavenisko e vratane vytyCenia a zriadenia staveniska, realizacie jeho
docasného oplotenia,
e urcenia postupu zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov,
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dopravného rieSenia vystavby, pristupu na stavenisko,
zasobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
odvodu odpadovych véd zo staveniska,

ochrany Zivotného prostredia, véd, péd, ovzdusia a zelene,
ochrany pred hlukom, prachom a vibraciami,

nakladania s odpadmi,

odstranenia do¢asného zriadenia staveniska

prace musi riadit pouc¢ena osoba, ktora bude dbat na
bezpecnost chodcov a dopravy.

Vratane spracovania Opisu organizacie vystavby a ¢asového
harmonogramu

Sadovnicke upravy

Vratane rastlinného sortimentu, kt. bude bez poskodeni, choréb
a Skodcov, s typickym rastom a habitusom pre konkrétny druh
Vratane ostatného materialu na vysadbu

Vodovodna pripojka, areélovy vodovod
a zavlahovy systém

Vréatane vybudovania vodovodnej Sachty a celého prislusenstva
Vratane napojenia na verejny vodovod

vratane prehliadky tesnosti spojov a armatur

vratane inStalacie zavlahového systému

vratane tlakovej skusky

vratane skusok jednotlivych sekcii vykonanych za ucelom
kontroly funkénosti zavlahovych prvkov

vratane prehliadky tesnosti spojov a armatur

vratane oboznamenia s funkcionalitou zavlahového systému

a dodanim manuélu

Stavebné prace

vratane kompletného materidlu na vystavbu

Pri vykonavani prac pri rekonstrukcii
spevnenych pléch je nutné dodrziavat ;

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii
STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii
STN 73 6131

STN EN 1388

STN EN 1340

STN 736101

STN EN 13 242

STN EN 1338

TP 069

Iné slvisiace pravne predpisy a nariadenia

Pri vykonavani €innosti je nutné chranit
dreviny a dodrziavat

VSeobecne zavazné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy €. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zelef na
Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zakon €. 543/2002 Z .z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni
neskorSich predpisov.

ViyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 543/2002 Z. z.

o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich predpisov.

STN 83 7010 O3etrovanie, udrZiavanie a ochrana stromove;
vegetacie

STN 837015 Technoldgia vegetaCnych Uprav v krajine, praca

s podou

STN 83 7017 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine, travniky
a ich zakladanie

Iné suvisiace pravne predpisy a nariadenia

Pri nakladani s odpadmi je nutné dodrziavat :

V/Seobecne zavazné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy €. 4/2016 z 30. juna 2016 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
Gzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o
zmene a doplneni v§eobecne zavazného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 13/2012 o miestnom
poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady a
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0 zmene a doplneni vSeobecne zavazného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 12/2001 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni
neskorsich predpisov

e  Zakon €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

o Vyhl&Ska €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni neskorSich predpisov

e Metodické usmernenie Statnej ochrany prirody a krajiny
Slovenskej republiky, 2007

o Iné slvisiace pravne predpisy a nariadenia

Pri montaZi Sportovisk a detského ihriska o STN1176
dodrziavat: e STNEN15312
Pri v8etkych pracach na stavenisku e  Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
dodrziavat bezpe¢nost pri préci e Zakon 125/2006 Z.z. o indpekcii prace
e  Zakon 355/2007 Z.z. 0 ochrane, postupe a rozvoji verejného
zdravia

4 Dalsie osobitné poziadavky:

Nazov

Zhotovitel je povinny respektovat’ (izemné rozhodnutie a realizovat stavbe v stlade s nim.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady ziskat vSetky potrebné revizie a zabezpedit’ kolaudaciu stavby.

Zhotovitel po podpise zmluvy, najneskér do 5 dni od podpisu predlozi objednavatelovi v pisomnej forme ¢asovy
harmonogram realizacie diela na jeho odsuhlasenie.

Termin zacatia préc: do 7 dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy od Objednévatela na zacatie stavebnych prac

Termin ukonCenia prac: do 30.06.2021

Termin protokolarneho odovzdania diela do 3 dni od dfia ukonéenia prac.

Vratane dopravy na miesto pinenia a z miesta plnenia.

Vratane samotného vykonu €innosti.

Vratane ochrannych pomdcok, pracovnych nastrojov, pristrojov, mechanizmov a materialu.

Vratane odvozu a zhodnotenia biologického odpadu, zneSkodnenia komunalneho odpadu.

Zhotovitel je povinny doloZit vazny listok ako doklad o zabezpe&eni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu.

Zhotovitel sa zavézuije, ze vSetky prace na diele vykona v stlade s platnou legislativou, predpismi a rozhodnutiami
tykajucimi sa prac v Ease ich realizicie a prisluSnymi STN.

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpeit koordinatora stavby pre bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci
podla platnych prévnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit absolutnu st¢innost s realizatorom sadovych Uprav, elektroinstalacie a dalSimi
dodévatelmi.

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost s autorom projektu, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Pred zaciatkom prac a v pripade potreby aj priebezne pocas prac je vSetky zmeny v projekte potrebné konzultovat
s projektantom.

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpecit ochranu stromovej vegetacie pogas stavebnych préc podla
platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia diela.

Ak v slvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podia
predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym sUvisiace prace Zhotovitel. VSetky
plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zn&a Zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dih3i ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeéi Zhotovitel v sulade s Projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel minimélne 5 dni pred zacatim prac predloZi objednavatelovi v pisomnej forme Opis
organizécie vystavby.

Pri realizacii stavebnych prac, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je nutné dodrziavat vSetky predpisy a platné
pravne normy STN.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné zabezpedit vyty&enie vietkych podzemnych inZinierskych sieti ich spravcami.
V pripade kolizie s objektom je uchadza¢ povinny ich ochrénit, resp. zabezpedit ich preloZenie v stlade s platnymi
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predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zagatim stavebnych prac ruéne vykopat overovacie

sondy.

Vlysledna cena predmetu zdkazky musi zahffiat vSetky naklady spojené s poskytnutim poZzadovaného pinenia predmetu

zakazky.

Plnenie predmetu zakazky doda dodavatel, ktory ma na vykonavanie tejto innosti preukazatelné opravnenie.

5 Prilohy opisu predmetu zakazky ( textové, obrazové — nakres, obrazok, projekt, norma

iba v elektronickej forme):

prilohy sa predkladaju

Popis

Nazov stiboru

Podrobné Specifikacia stavebnych préc

Viykaz vymer s rekapitulaciou

Projektova dokumentacia SO 01 - 06
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Cenova ponuka Zhotovitela

Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 3

Priloha ¢. 4

UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH

NA PREDMET ZMLUVY

v stlade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zmluvy: Mestsky park v Karlovej Vsi

Por.

Subdodavatel

Identifikacné Eislo
alebo datum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikacéné Gislo

Hodnota plnenia
vyjadrena v percentach
(%) k ponukovej cene

Osoba opravnena konat
za subdodavatefa (meno
a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

Predmet
subdodavky

Vsetko potrebné vybavenie aj stroje mame, nebudeme vyuzivat’ subdodavatela.

V Bratislave dria 07.04.2021

Pozn..

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspeSnym uchadzaéom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej ¢asti zakazky.

Subdodévatel znamené fyzicku alebo prévnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s GspeSnym uchédzacom bude realizovat

pre uchadzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky.
Percentualny podiel ich sluZieb je z celkovej ceny diela s DPH.

Uchadzaé uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, $tat, ICO: av predmete

subdodavky rdmcovy popis rozsahu sluzby, ktor bude vykonavat;

Vysvetlenie

Uspesny uchadzaé/Zhotovitel pri uzatvarani zmluvy vyplni suvisiaci formular -Udaje o vSetkych znamych

subdodévateloch na predmet zmluvy.
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peciatka a podpis uchadzaca

alebo osoby oprav



Priloha €. 5
Vseobecné zmluvné podmienky
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