

**Dodatok č. 1 MAGTS2100251**

k Rámcovej dohode č. MAGTS2100185

(ďalej len ako „**dodatok**“)

uzatvorený v zmysle ust. § 18 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,  
IČO: 00 603 481,  
DIČ: 2020372596,  
banka: Československá obchodná banka, a. s.,  
č. účtu v tvare IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143,  
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, Prvá námestníčka primátora, na základe Rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (podpisový poriadok)

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

**PRODIS + s.r.o.**

sídlo: Tvarožkova 17, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03,  
IČO: 50 020 595,  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlož. číslo 107109/B,  
DIČ: 2120158975,  
banka: Tatra banka a.s.,  
č. účtu v tvare IBAN: SK66 1100 0000 0029 4401 2075,  
zastúpené: Ing. Vladimír Kohút, konateľ,  
kontakt: kohut@prodis.sk, 0903 425 242

(ďalej len ako „**zhotoviteľ 1**“)

a

**Duplaning, s.r.o.**

sídlo: Mikulášska 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01,  
IČO: 52 790 851,  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlož. číslo 143280/B,  
DIČ: 2121139240,  
banka: Tatra banka a.s.,  
č. účtu v tvare IBAN: SK52 1100 0000 0029 4907 8831,  
zastúpené: Ing. Tomáš Duba, konateľ,  
kontakt: duplaning@duplan.sk, 0905 500 548

(ďalej len ako „**zhotoviteľ 2**“)

a

**PRO-SENSE s.r.o.**

sídlo: Zlatá 5614/8, Banská Bystrica 974 05,  
IČO: 51 875 756,  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlož. číslo 35209/S,  
DIČ: 2120851557,  
banka: Tatra banka a.s.,  
č. účtu v tvare IBAN: SK70 1100 0000 0029 4406 2734,  
zastúpené: Ing. Adam Miškovčík, konateľ,  
kontakt: miskovcik@pro-sense.sk, 0948 862 658

(ďalej len ako „**zhotoviteľ 3**“)

(zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 ďalej spoločne aj ako „**zhotoviteľia**“)

(objednávateľ, zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

## **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.09.2021 Rámcovú dohodu č. MAGTS2100185 (ďalej ako „**dohoda**“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.09.2021. V zmysle článku XII. ods. 2 dohody je dohodu možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní po dohode všetkých zmluvných strán.

Vzhľadom potrebu upraviť vybrané povinnosti zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na úprave dohody týmto dodatkom.

## **Článok I**

### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je úprava článku VII. ods. 1 dohody.
2. Ustanovenia dohody, ktoré nie sú dodatkom výslovne upravené zostávajú v platnosti bez zmeny.

## **Článok II**

### **Zmena dohody**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku VII. ods. 1 dohody nasledovne:
  - a) Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. a) dohody:  
*„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok v dohodnutom termíne, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň omeškania.“*  
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. a) dohody:  
*„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok v dohodnutom termíne, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň omeškania.“*
  - b) Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. b) dohody:  
*„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok riadne (bez väd), Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň omeškania, ktorý sa začína počítať až po uplynutí lehoty na nápravu chyby podľa čl. VI. ods. 3.“*  
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. b) dohody:  
*„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok riadne (bez väd), Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň omeškania, ktorý sa začína počítať až po uplynutí lehoty na nápravu chyby podľa čl. VI. ods. 3.“*
  - c) Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. c) dohody:  
*„Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má úspešný Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej faktúry, a to za každý deň meškania.“*  
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. c) dohody:  
*„Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má úspešný Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplátenej faktúry, a to za každý deň meškania.“*

## **Článok III**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok sa vyhotovuje v siedmych (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia, zhotoviteľ č. 1 jedno (1) vyhotovenie, zhotoviteľ č. 2 jedno (1) vyhotovenie, zhotoviteľ č. 3 jedno (1) vyhotovenie.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 27. 10. 2021

V Bratislave, dňa 11. 10. 2021

**vr.**

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Ing. Tatiana Kratochvílová  
Prvá námestníčka primátora

**vr.**

**PRODIS + s.r.o.**

Ing. Vladimír Kohút  
konateľ

V Bratislave, dňa 11. 10. 2021

**vr.**  
**Duplaning s.r.o.**  
Ing. Tomáš Duba  
konateľ

V Bratislave, dňa 11.10. 2021

**vr.**  
**PRO-SENSE s.r.o.,**  
Ing. Adam Miškovčík  
konateľ