

DODATOK Č. 1

K RÁMCOVEJ ZMLUVE Č. MAGTSOP/RIPP2/2021 O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvilová, 1. námestníčka primátora poverená na základe Podpisového poriadku platného od 15. 3. 2022
DIČ: 2020372596
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023

(ďalej len „**Objednávateľ**“ alebo „**Hlavné mesto**“)

a

Dodávateľ:

METRO Bratislava a.s.

sídlo: Primaciálne nám. č.1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 732 881
štatutármi zástupcovia: ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka predstavenstva a Mgr. Albin Mráz, člen predstavenstva
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK78 7500 0000 0040 0809 4126
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1575/B

(ďalej len „**Dodávateľ**“ alebo „**Spoločnosť**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo v singulári „**Zmluvná strana**“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.07.2021 Rámcovú zmluvu o spolupráci a poskytnutí služieb (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Hlavné mesto služby výkonu inžinierskej činnosti a projektového manažmentu na projektoch parkovacích domov v Bratislave, špecifikovaných v jednotlivých prílohách Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bodu 4. Zmluvy z dôvodu rozšírenia počtu riešených parkovacích domov v Bratislave, dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. II. bod 1. písm. d) sa v celosti nahrádza novým znením, ktoré znie: „*d) zabezpečiť podklady a prieskumy potrebné pre zadanie Projektov,*“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa na konci čl. II. bodu 1. písm. g), dopĺňa nový text, ktorý znie: „*prípadne zabezpečiť dokumentáciu potrebnú pre zmenu územného plánu,*“.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. II. bod 1. písm. o) sa v celosti nahrádza novým znením, ktoré znie:

- „o) vypracovať zadanie a zabezpečiť verejné obstarávanie pre naprojektovanie a realizáciu Projektov dohodnutých Zmluvnými stranami,“.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. II. bod 1. písm. p) sa v celosti nahrádza novým znením, ktoré znie: „p) zabezpečiť prípravu územia ak je to nevyhnutné a Zmluvné strany sa na tom dohodnú,“.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že sa na konci čl. II bod 1. dopĺňa nové písm. q), ktoré znie: „q) ďalšie činnosti uvedené v tejto Zmluve, prílohe Zmluvy alebo v zmysle písomného pokynu Hlavného mesta udeleného v rozsahu povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, v prípade, ak takéto činnosti táto Zmluva alebo prílohy nezahŕňujú.“.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že sa za Prílohu č. 4 Zmluvy vkladajú nové Prílohy č. 5 až 12 Zmluvy, bližšie charakterizované v čl. III. bode 2. Dodatku č. 1 a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú prílohu.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú nezmenené a v celom rozsahu v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné Prílohy Zmluvy:
Príloha č. 5: P-D Bebravská
Príloha č. 6: P-D Saratovská
Príloha č. 7: P-D Studenohorská
Príloha č. 8: P-D Wolkrova
Príloha č. 9: P-D Závadská
Príloha č. 10: P+R Černyševského
Príloha č. 11 P+R Zoo
Príloha č. 12 P+R Zlaté piesky
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre Objednávateľa a dva (2) pre Dodávateľa.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom Zmluvy potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa: 10. MAR. 2022

Objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Dodávateľ:
METRO Bratislava a.s.

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Ing. arch. Michala Kozáková
predsedníčka predstavenstva



Mgr. Albin Mráz
člen predstavenstva

Príloha č.5
PARKOVACÍ DOM - P-D Bebravská (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba parkovacieho domu na **Bebravskej ul.** s kapacitou 160 parkovacích miest v k.ú. **Vrakuňa** (870293), obec Bratislava-Vrakuňa, na pozemkoch, parcely KN-C .č. 3692/2; 3692/3; 3692/4; 3692/5, vedené na liste vlastníctva LV 5014; LV 1095, parcela KN – E 281/1 zapísaná na LV 1, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Riešené miesto aktuálne slúži ako parkovisko s kapacitou približne 105 parkovacích miest. Vo frekventovaných časoch ráno aj podvečer je takmer plné, rovnako ako prilahlé ulice medzi bytovými domami.

Cieľom je výstavba dvojpodlažného nadzemného parkovacieho domu, ktorý má zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre obyvateľov danej lokality a sprehľadnenie organizácie statickej dopravy v tomto verejnom priestore a súčasne odstránenie neorganizovaného parkovania vozidiel na okolitých uliciach a plochách.

Parkovací dom, ktorý tu mesto navrhuje postaviť, obyvateľom prinesie komfort a zhromaždením áut pod jednu strechu výrazne dá do poriadku verejný priestor.

Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klást' na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore. Úpravou parkovania by zároveň pri blízkych zariadeniach a škole mohli vzniknúť bezpečné drop off zóny na vyloženie tovaru či nástup detí. Celý priestor ešte viac zveľadí aj plánovaná revitalizácia blízkeho parčíku s novými stromami, lavičkami, kaviarňou či mobiliárom pre deti a osvetlením.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 1 703 m² (rozmer cca 23 m x 91 m)

Počet parkovacích státí: 160

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **32 551,- EUR** (slovom tridsaťdvatisíc päťstopäťdesiatjeden eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 160 státí	434 x 40 = 17 360,-	15 191,-	32 551,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200 ,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:

- sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,
- sumu 2.455,12 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021050 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
- sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický prieskum, faktúra č. 220107,
- sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava, IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť faktúry č. 2202021.

Príloha č.6

PARKOVACÍ DOM - P-D Saratovská (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba Parkovacieho domu na ul. **Saratovská**, s kapacitou 194 parkovacích miest, k.ú. Dúbravka (806099), obec Bratislava-Dúbravka, na pozemku parcela KN-C č. 3343 vedená na liste vlastníctva LV 847, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť $\frac{2}{3}$, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 194 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou.

Cieľom je výstavba viacpodlažného nadzemného parkovacieho domu (s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou), ktorý má zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre obyvateľov danej lokality a sprehľadnenie organizácie statickej dopravy v tomto verejnom priestore a súčasne odstránenie neorganizovaného parkovania vozidiel na okolitých uliciach a plochách.

Zachovaný bude priestor zelene, kde budú pod korunami stromov umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Parkovací dom bude pôsobiť ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou.

Podobu stavby je nutné prispôbiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klást' na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 2 925 m² (rozmer 33,5 m x 93,5 m)

Počet parkovacích státí: 194

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **31 805,- EUR** (slovom tridsaťjedentisíc osemstopäť eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 194 státí	434 x 40 = 17 360,-	14 445,-	31 805,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného

obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,

- sumu 3.180,66 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021051 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
- sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický prieskum, faktúra č. 220107,
- sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava, IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť faktúry č. 2202021.

Príloha č.7

PARKOVACÍ DOM - P-D Studenohorská (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba Parkovacieho domu na ul. **Studenohorská**, s kapacitou 98 parkovacích miest, k.ú. Lamač (806005), obec Bratislava-Lamač, na pozemku parcela KN – C č. 537 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. V riešenom území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest. Mesto obyvateľom odprezentovalo návrh parkovacieho domu s 98 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť.

Podobu stavby je nutné prispôbiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 1 196,8 m² (rozmer 17,6 m x 68,0 m)

Počet parkovacích státi: 98

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **29 126,- EUR** (slovom dvadsaťdeväťtisíc stodvadsaťšesť eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 98 státi	434 x 40 = 17 360,-	11 766,-	29 126,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- a) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- b) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jarnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,
 - sumu 2.499,63 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021052 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
 - sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický prieskum, faktúra č. 220107,

- sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava, IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť faktúry č. 2202021.

Príloha č.8

PARKOVACÍ DOM - P-D Wolkrova (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba Parkovacieho domu na ul. **Wolkrova**, s kapacitou 150 parkovacích miest k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka, na pozemku parcela KN-C č. 4420/1 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1748, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na jednom polozapustenom a dvoch nadzemných podlažiach obsiahol 150 parkovacích miest.

Podobu stavby je nutné prispôsobiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 1 762,3 m² (rozmer cca 28,5 m x 56 m)

Počet parkovacích státí: 150

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **31 780,- EUR** (slovom tridsaťjedentisíc sedemstoosemdesiat eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 150 státí	434 x 40 = 17 360,-	14 420,-	31 780,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- a) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- b) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,
 - sumu 3.098,78 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021053 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004,
 - sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický prieskum, faktúra č. 220107,

- sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava, IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť faktúry č. 2202021.

Príloha č.9

PARKOVACÍ DOM - P-D Závadská (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba parkovacieho domu na ul. **Závadská**, s kapacitou 88 parkovacích miest, k.ú. Rača (805866), obec Bratislava-Rača, na pozemku parcela KN-C č. 475/43 vedenej na liste vlastníctva LV č. 1248, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Riešené územie má aktuálne 44 miest. Ich obsadenosť je pri započítaní iba legálnych parkovacích miest, najmä v noci, takmer stopercentná. Počas dňa sa využíva aj ako záchytné parkovisko, kde zvyknú ľudia smerujúci z Pezinka odložiť svoje auto a do mesta sa presunúť električkou. Aj to spôsobuje zahustenosť daného miesta. Plocha, ktorú mesto navrhuje pre parkovací dom, je vhodná najmä pre vzťah k okolitým bytovým domom a možnostiam pre pohyb peších. Parkovací dom by sa z jednej strany nachádzal 15 metrov od obytných domov, ktorých prízemie však nie je využívané na bývanie. Na druhej strane je to 5 metrov od zadnej steny obytného domu.

Výhodou tohto územia je, že sa nachádza v miernom svahu, čo umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacích podlaží.

Podobu stavby je nutné prispôbiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmenejší ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 973,2 m² (rozmer 17 m x 57,25 m)

Počet parkovacích státi: 88

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **29 503,- EUR** (slovom dvadsaťdeväťtisíc päťstotí eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS (eur) bez DPH	Prieskumy (predpoklad) (eur) bez DPH	SPOLU (eur) bez DPH
Kapacita 88 státi	434 x 40 = 17 360,-	12 143,-	29 503,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,

- sumu 2.398,30 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021054 a príslušná časť faktúry č. 2021058,
- sumu 160,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti EKOJET, s.r.o., Teheľná 19, Bratislava, IČO: 35734990 na základe objednávky č. 826/21.12.21/ObjMB/148 za dendrologický prieskum, faktúra č. 220107,
- sumu 700,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Anua, s.r.o., Klincová 35, Bratislava, IČO: 46838201, na základe objednávky č. 148/03.02.22/ObjMB/013 za svetlotechnický posudok, časť faktúry č. 2202021.

Príloha č.10

PARKOVACÍ DOM - P+R Černyševského (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je výstavba parkovacieho domu na ul. Černyševského s kapacitou 474 parkovacích miest v k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka, na pozemkoch s parc. č. KN- C 4690/18, 4690/16, 4690/14, 4690/15 vedených na listoch vlastníctva LV č. 1748, 2644, 4836, s cieľom zlepšenia statickej dopravy v danej lokalite.

Riešené územie má aktuálne 64 parkovacích miest. Obsadenosť týchto parkovacích miest je v priebehu pracovných hodín vždy stopercentná. Navyiac autá zvyknú parkovať na spevnených aj nespevnených plochách medzi parkoviskom a železničným priecestím. V pracovné dni po 17tej hodine a cez víkendy sú tieto parkovacie miesta vyťažené minimálne, takmer vôbec.

Parkovací dom svojimi kapacitami bude slúžiť pre umiestnenie statickej dopravy nájomného bývania v tejto lokalite, pre verejné parkovanie aj pre potreby parkovania TIOP. Umiestnenie objektu rešpektuje budúce úpravy železničnej trate. Dopravné bude napojené na ul. Černyševského. Existujúce železničné priecestie z Einsteinovej na Černyševského bude zachované. Časť parkovacieho domu – strecha v nivelete estakády, ktorá bude slúžiť pre jej budúce rozšírenie, bude vybudovaná v potrebnom rozsahu. Navrhované riešenie nijako neovplyvní funkčnosť územia, ak TIOP nebude vybudovaný.

Navrhovaný parkovací dom sa nachádza v južnej časti riešeného územia. Hmotovo je rozdelený na 2 časti, západná časť je dvojposchodová a nachádza sa pod estakádou. Východná časť je osemposchodová a nachádza sa na východ od estakády. Osadenie objektu je navrhnuté s dôrazom na optimálne začlenenie do územia a plynulú urbanizáciu prostredia smerom k existujúcej aj budúcej zástavbe.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 2 343 m² (rozmer 32,8 m x 84 m)

Počet parkovacích státi: 474

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **27 292,- EUR** (slovom štyridsaťosemtisíc deväťstopäťdesiat eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 474 státi	180 x 40 = 7 200,-	20 092,-	27 292,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 180 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 7 200 ,- EUR bez DPH (slovom sedemtisíc dvesto eur)
- Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092.

Príloha č.11

PARKOVACÍ DOM - P-R ZOO (ďalej ien „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Parkovací dom bude situovaný v priestore medzi diaľnicou D1, ul. Mlynská dolina a areálom ZOO. Pozemok je v majetku Hl. mesta. Zámer bude realizovaný čiastočne na existujúcom parkovisku a čiastočne v príľahlej zeleni. Uvažuje sa s max 5 NP. Terén je v súčasnosti mierne vlnený a predpokladáme zložitejšie geologické pomery. Podľa zamerania je jeho pôdorysný rozmer cca 20m x 176m a bude umiestnený na p. č. 3888/8 – LV 46 a 2888/10 – LV 46

Podobu stavby je nutné prispôbiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klást' na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 2 910 m² (rozmer cca 20 m x 176 m)

Počet parkovacích státí: 466

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **31 808,- EUR** (slovom tridsaťjedentisíc osemstoosem eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 466 státí	294 x 40 = 11 760,-	20 048,-	31 808,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- a) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 40 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 1 600,- EUR bez DPH (slovom tisíc šesťsto eur)
- b) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jarnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,
 - sumu 210,00 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti Envilution s.r.o., Jána Klempu 39, Zeleneč, IČO: 52228517, na základe objednávky č. 756/08.12.2021/ObjMB141, za úpravu dendrologického posudku, faktúra č. 20210038,
 - sumu 794,44 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021056 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004.

Príloha č.12

PARKOVACÍ DOM - P-R Zlaté piesky (ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Parkovací dom bude situovaný medzi Seneckou cestou a areálom Zlaté piesky. Pozemok je v majetku HI. mesta. Uvažuje sa so 7 NP. V súčasnej dobe sa v mieste budúceho parkovacieho domu nachádza trávnatá plocha bez využitia. Záujmové územie má rovinatý charakter. Podľa zamerania, na základe verejne dostupných zdrojov (ZBGIS), je rozloha cca 90 x 50m v pôdoryse.

Podľa zamerania je jeho pôdorysný rozmer cca 49,5 m x 70 m a bude umiestnený na p. č. 3888/8 – LV 46 a 2888/10 – LV 46

Podobu stavby je nutné prispôbiť tak, aby primerane zapadla do rázu krajiny, aby odkazovala na okolité územie, v ktorom sa objekt bude nachádzať a veľký dôraz je nutné klásť na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami.

Nová garáž má znížiť aj hluk z áut, ktorý bude tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, a tiež zvýšiť pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, zníži aj dynamika dopravy v tomto priestore.

Rozsah stavby:

Zastavaná plocha objektu: 3 465 m² (rozmer cca 49,5 m x 70 m)

Počet parkovacích státi: do 919

2. CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY PROJEKTU PODĽA Článku IV. bod 7 Zmluvy

Celkové predpokladané náklady Projektu zahŕňajúce Odmenu za Odborné činnosti ako aj výdavky a náklady Dodávateľa za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodávateľom prostredníctvom plnení jeho zmluvnými subdodávateľmi predstavuje sumu **31 354,- EUR** (slovom tridsaťjedentisíc tristo päťdesiatštyri eur) bez DPH.

POPIS	Komplexné projektové riadenie Počet hod. x HZS eur bez DPH	Prieskumy (predpoklad) eur bez DPH	SPOLU eur bez DPH
Kapacita 919 státi	278 x 40 = 11 120,-	20 234,-	31 354,-

3. NÁKLADY A VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRED UZAVRETÍM TEJTO ZMLUVY PODĽA Článku IV bod 4 Zmluvy

- a) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odmenu Dodávateľa za Odborné činnosti realizované pred uzatvorením dodatku k Zmluve formou refakturácie a to vo výške 40 ,- EUR bez DPH (slovom štyridsať eur) za 24 hodín skutočne odpracovaného rozsahu Odbornej činnosti, v sume 960,- EUR bez DPH (slovom deväťsto šesťdesiat eur)
- b) Hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi nasledovné náklady, vynaložené Dodávateľom v súvislosti s prípravou Projektu pred uzatvorením tejto Zmluvy formou refakturácie:
 - sumu 166,88 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12, Bratislava, IČO: 47752661, na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 04.12.2019, za služby VO vo výške 1/8 fakturovanej sumy faktúrami č. 2021092, 2021097 a 2021100,
 - sumu 1.343,76 EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, IČO: 36666726 na základe Rámcovej o dielo zo dňa 31.05.2021 za geodetické služby, faktúra č. 2021055 a príslušná časť faktúr č. 2021058 a 2022004.