
Strana 1 z 24

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Liberty Global Invest s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena celkom

DPHzákladná
znížená

nie sme platci DPH

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00%

2022_S_069
Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

26 689,67

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2022_S_069

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

15. 2. 2022

 
Vladimír Malych

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

31 135,95001 26 689,67Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. 
mesta SR

26 689,67 31 135,95

001 Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. 
mesta SR 22 231,3922 231,39

Elektroinštalácia - 1.NP 2 097,5901 2 097,59
Elektroinštalácia - 2.NP 1 651,291 651,2902

709,40709,4003 ZTI
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Liberty Global Invest s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena 22 231,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 231,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 231,39

HSV - Práce a dodávky HSV 4 834,05

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 85,23

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 943,39

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 765,32

    99 - Presun hmôt HSV 40,11

PSV - Práce a dodávky PSV 16 361,44

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 207,31

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 161,20

    762 - Konštrukcie tesárske 101,91

    763 - Konštrukcie - drevostavby 3 850,90

    766 - Konštrukcie stolárske 1 365,51

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 315,30

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 376,67

    775 - Podlahy vlysové a parketové 263,20

    776 - Podlahy povlakové 3 503,83

    783 - Nátery 187,40

    784 - Maľby 1 677,34

    786 - Čalúnnické práce 175,37

    787 - Zasklievanie 4 175,50

M - Práce a dodávky M 1 035,90

    21-M - Elektromontáže 1 035,90

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 231,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 834,05

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 85,23
1 K 317160112.S D+M preklad, sv. stavebného otvoru 900 mm ks 1,000 85,23 85,23

VV "ozn. B2.1
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 943,39

2 K 611425531.S Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky 
do 150 mm omietkou štukovou m2 0,525 24,28 12,75

VV "ozn. B1.3
VV 0,15*2,4 0,360
VV "ozn. B1.10
VV 0,15*1,1 0,165
VV Súčet 0,525

3 K 612423531.S Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky 
ryhy do 150 mm omietkou štukovou m2 1,920 24,78 47,58

VV "ozn. B1.3
VV 0,15*3,2*2 0,960
VV "ozn. B1.10
VV 0,15*3,2*2 0,960
VV Súčet 1,920

4 K 612425931.S Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 
alebo dverného štuková m2 1,500 17,24 25,86

VV "1.np
VV "ozn. B1.10
VV 0,15*(0,9+2,05*2) 0,750
VV Medzisúčet 0,750
VV "2.np
VV "B2.1
VV 0,15*(0,9+2,05*2) 0,750
VV Medzisúčet 0,750
VV Súčet 1,500

5 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 
mazaninách

m3 0,030 156,16 4,68

VV "ozn. B1.16 - rozmer ryhy upresniť podľa skutočnosti
VV 0,15*0,05*2,0*2 0,030
VV Súčet 0,030

6 K 632451421.S-1
Doplnenie cementového poteru s plochou 
jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 hr. do 20 
mm - vyspravenie podkladu po búraní

m2 1,990 8,15 16,22

VV "ozn. B1.8
VV 1,0*1,0  "podlaha 1,000
VV 1,0*0,3  "stena - zvislo 0,300
VV "ozn. B1.16 - rozmer ryhy upresniť podľa skutočnosti

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,15*2,0*2 0,600
VV "ozn. B1.10, SU1.1
VV 0,1*0,9 0,090
VV Súčet 1,990

7 K 632452613.S-1 Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm, 
vrátane adhézneho mostíka m2 91,100 9,18 836,30

VV 91,1  "SU1.5 91,100
VV Súčet 91,100

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 765,32
8 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 140,145 4,53 634,86

VV 7,8*(5,2+(1,38+4,92))  "1.np 89,700
VV 8,85*(5,2+0,5)  "2.np 50,445
VV Súčet 140,145

9 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo 
preloženého kameňom,  -2,20000t

m3 0,300 91,94 27,58

VV "ozn. B1.8
VV 1,0*1,0*0,3 0,300
VV Súčet 0,300

10 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 9,624 2,94 28,29

VV "ozn. B1.3
VV 2,4*3,2 7,680
VV -0,8*1,97 -1,576
VV "ozn. B1.10
VV 3,2*1,1 3,520
VV Súčet 9,624

11 K 964011221.S-1 Vybúranie prekladov prefabrikovaných ks 1,000 124,52 124,52
VV 1  "nad dverami ktoré sa vybúravajú 1,000
VV Súčet 1,000

12 K 965044201.S-1 Brúsenie existujúcich betónových podláh 
vrátane začistenia m2 14,456 16,13 233,18

13 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 
alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t

m2 13,156 2,26 29,73

VV "ozn. B1.4
VV 10,29  "tech. miestnosť 10,290
VV (1,725+0,1)*1,25 2,281
VV 0,65*0,9 0,585
VV Súčet 13,156

14 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t ks 2,000 0,71 1,42

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

15 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t m2 1,818 23,08 41,96

VV "ozn. B1.3
VV 0,9*2,02 1,818
VV Súčet 1,818

16 K 971033631.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 
m2 hr. do 150 mm,  -0,27000t m2 3,690 5,18 19,11

VV "1.np
VV "ozn. B1.10
VV 0,9*2,05 1,845
VV Medzisúčet 1,845
VV "2.np
VV 0,9*2,05  "B2.1 1,845
VV Medzisúčet 1,845
VV Súčet 3,690

17 K 971055003.S-1 Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 100 
mm stenovou pílou -0,01200t m 21,000 49,67 1 043,07

VV "1.np
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 3,2*2*2 12,800
VV 2,05*2  "B1.10 4,100
VV Medzisúčet 16,900
VV "2.np
VV 2,05*2  "B2.1 4,100
VV Medzisúčet 4,100
VV Súčet 21,000

18 K 972056003.S-1 M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, 
prierazy, prestupy ks 1,000 85,69 85,69

19 K 974031664.S Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 150 mm,  -0,04200t m 2,400 8,21 19,70

VV "1.np
VV "ozn. B1.10
VV 0,15*2+0,9 1,200
VV Medzisúčet 1,200
VV "2.np
VV "ozn. B2.1
VV 0,15*2+0,9 1,200
VV Medzisúčet 1,200
VV Súčet 2,400

20 K 974042534.S Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 
mm a šírky do 150 mm,  -0,01600t m 4,000 8,02 32,08

VV "ozn. B1.16 - rozmer ryhy upresniť podľa skutočnosti
VV 2,0*2 4,000
VV Súčet 4,000

21 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným t 7,421 10,72 79,55

22 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 
3,5 m

t 7,421 23,96 177,81

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 7,421 13,88 103,00

24 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 111,315 0,44 48,98

VV 7,421*15 "Prepočítané koeficientom množstva 111,315
VV Súčet 111,315

25 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 7,421 10,81 80,22

26 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 22,263 1,21 26,94

VV 7,421*3 "Prepočítané koeficientom množstva 22,263
VV Súčet 22,263

27 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné t 7,421 40,00 296,84

28 K 979089712.S Prenájom kontajneru 5 m3 ks 7,421 85,00 630,79

D 99 Presun hmôt HSV 40,11

29 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 1,070 37,49 40,11

D PSV Práce a dodávky PSV 16 361,44

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

30 K 722250045.S-
12

D+M ZTI - demontáž, preloženie a osadenie 
hydrantu - viď samostatný rozpočet ks 1,000 0,00 0,00

VV 1,0 1,000
VV Súčet 1,000

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 207,31

31 K 733111102.S

D+M zmena trasy rozvodov pre radiátor 
(stupačku presunúť na druhú stranu dverí), 
vrátane náteru nových rozvodov vrátane 
odvozu a likvidácie sutiny

ks 1,000 204,25 204,25

VV "ozn. B1.13
VV 1,0 1,000
VV Súčet 1,000
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 998733203.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky nad 6 do 24 m % 2,043 1,50 3,06

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 161,20
33 K 735151811.S Demontáž radiátora ks 1,000 3,80 3,80

VV "ozn. B1.12
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

34 K 735154010.S-1 D+M plechovy radiator zvisly, biely kovovy ks 1,000 154,78 154,78
VV 1,0  "ozn. SU1.3 1,000
VV Súčet 1,000

35 K 998735202.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,586 1,65 2,62

D 762 Konštrukcie tesárske 101,91
36 K 762132811.S-1 Demontáž zvislých stien z OSB dosák m2 32,079 3,04 97,52

VV "ozn. B1.2
VV 2,95*(0,905+0,075+6,075+4,22) 33,261
VV -0,6*1,97 -1,182
VV Medzisúčet 32,079
VV Súčet 32,079

37 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m % 0,975 4,50 4,39

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 850,90

38 K 763115112.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, 
jednoducho opláštená doskou štandardnou A 
12,5 mm, TI 75 mm

m2 33,304 37,97 1 264,55

39 K 763129531.S

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo 
šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so 
zdvojeným profilom, jednoduché opláštenie, -
0,02461t

m2 32,079 2,67 85,65

VV "ozn. B1.2
VV 2,95*(0,905+0,075+6,075+4,22) 33,261
VV -0,6*1,97 -1,182
VV Medzisúčet 32,079
VV Súčet 32,079

40 K 763138220.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska 
štandardná A 12.5 mm

m2 74,220 29,04 2 155,35

41 K 763139541.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s 
dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových 
profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t

m2 2,975 3,09 9,19

VV "1.np
VV (1,725+0,1)*1,25 2,281
VV ((1,725+0,1)+(1,25-0,905))*(2,95-2,63)  "zvislo 0,694
VV Medzisúčet 2,975
VV Súčet 2,975

42 K 763170034.S Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 
600x600 mm ks 1,000 49,12 49,12

VV 1  "SU1.9 1,000
VV Súčet 1,000

43 K 763170034.S-1 D+M AL mriežka 400x600 mm ks 1,000 18,56 18,56
VV 1  "SU1.8 1,000
VV Súčet 1,000

44 K 763181132.S
Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho 
opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 
100 mm

ks 1,000 102,65 102,65

VV 1  "D1.2 1,000
VV Súčet 1,000

45 K 998763201.S Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 
výšky do 12 m

% 36,851 4,50 165,83

D 766 Konštrukcie stolárske 1 365,51
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 766662112.S-
D1.1

D+M dvere drevené plné 800x1970 mm 
protipožiarne EI 30/D3 + samozatvárač + oceľ. 
zárubňa, povrch biela fólia, vrátane kovania, 
podrobný popis viď PD - D1.1

ks 1,000 570,35 570,35

VV 1  "D1.1 1,000
VV Súčet 1,000

47 K 766662112.S-
D1.2

D+M dvere drevené plné 800x1970 mm, povrch 
biela fólia, vrátane kovania, podrobný popis viď 
PD - D1.2

ks 1,000 255,33 255,33

VV 1  "D1.2 1,000
VV Súčet 1,000

48 K 766662112.S-
D1.3

D+M dvere drevené plné 800x1970 mm, povrch 
biela fólia, vrátane kovania, podrobný popis viď 
PD - D1.3

ks 1,000 262,52 262,52

VV 1  "D1.3 1,000
VV Súčet 1,000

49 K 766662112.S-
D2.1

D+M dvere drevené plné 800x1970 mm + 
zárubňa (podľa jestvuj. dverí), vrátane kovania, 
podrobný popis viď PD - D2.1

ks 1,000 266,47 266,47

VV 1  "D2.1 1,000
VV Súčet 1,000

50 K 998766202.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 13,547 0,80 10,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 315,30

51 K 767532011.S

Demontáž nosnej konštr. zdvojených podláh 
modulu 600x600 mm bez spoj. profilov z oceľ. 
rektifikačných stojok výšky do 500 mm,  -
0,00396t

m2 35,210 3,54 124,64

52 K 767532051.S Demontáž nášľapných dosiek zdvojených 
podláh rozmeru 600x600 mm do suti -0,03828t m2 35,210 2,53 89,08

53 K 767581802.S Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 12,062 6,43 77,56
VV "ozn. B1.9
VV 1,35*3,91+2,5*1,16 8,179
VV 0,5*(3,91+3,855) 3,883
VV Súčet 12,062

54 K 767582800.S Demontáž podhľadov roštov,  -0,00200t m2 12,062 1,56 18,82

55 K 767996801.S
Demontáž oceľ. konštr. steny vrátane výstuže 
dverí (34,898 m2), vrátane odvozu a likvidácia 
sutiny

ks 1,000 1,77 1,77

56 K 998767202.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,119 1,10 3,43

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 376,67
57 K 769081000.S-1 Demontáž klimatizácie vrátane rozvodov ks 1,000 19,54 19,54

VV 1,0  "ozn. B1.15 1,000
VV Súčet 1,000

58 K 769081000.S-2 Preloženie klimatizácie, napojenie odvodu 
kondenzu do jestvuj. umývadla v šatni ks 1,000 214,78 214,78

VV 1,0  "ozn. SU1.12 1,000
VV Súčet 1,000

59 K 769081000.S-3 Úprava vs. vedení jestvuj. klimatizácie do bielej 
krycej lišty ks 1,000 135,69 135,69

VV 1,0  "ozn. SU1.13 1,000
VV Súčet 1,000

60 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 
m

% 3,700 1,80 6,66

D 775 Podlahy vlysové a parketové 263,20

61 K 775413120.S-1 D+M podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním m 37,968 6,86 260,46

VV "2.np
VV (4,184+5,7)*2 19,768
VV -0,8 -0,800
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 20,6-(0,8*2)  "acad 19,000
VV Súčet 37,968

62 K 998775202.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2,605 1,05 2,74

D 776 Podlahy povlakové 3 503,83

63 K 776511820.S-1
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených s podložkou,  -0,00100t, 
vrátane soklíka

m2 45,600 3,21 146,38

VV 45,6  "ozn. B1.14 45,600
VV Súčet 45,600

64 K 776511820.S-2 Príplatok za odstránenie zvyškov lepidla m2 45,600 1,23 56,09
VV 45,6  "ozn. B1.14 45,600
VV Súčet 45,600

65 K 776560010.S-1 D+M povlakových podláh z linolea, vrátane 
soklíka a prípravy podkladu m2 91,100 36,15 3 293,27

VV 91,1  "SU1.5 91,100
VV Súčet 91,100

66 K 998776202.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 23,114 0,35 8,09

D 783 Nátery 187,40

67 K 783314240.S
Nátery vykurovacích telies dvojnásobné 1x s 
emailovaním a základným náterom vrátane 
stupačiek

m2 20,000 9,37 187,40

VV "2.np
VV 20,0 20,000
VV Súčet 20,000

D 784 Maľby 1 677,34

68 K 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m m2 508,457 0,78 396,60

69 K 784410600.S Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m m2 367,629 0,22 80,88

VV "1.np
VV "kancelária
VV "steny
VV (8,8+5,2)*2*3,2 89,600
VV -1,6*2,3*3-0,8*1,97-2,4*2,7 -19,096
VV (1,6+2,3*2)*0,3*3  "ostenie 5,580
VV "zasadačka
VV "steny
VV 3,2*(5,2+3,55)*2 56,000
VV -3,2*(2,5+3,2)  "odpočet SDK pr. -18,240
VV -2,4*2,7-0,8*1,97*2 -9,632
VV "sklad
VV "steny
VV 3,2*(6,01+6,3)*2 78,784
VV -3,2*(2,5+3,2)  "odpočet SDK pr. -18,240
VV -0,6*1,97-0,8*1,97*2 -4,334
VV (0,6+1,97*2)*0,45  "ostenie 2,043
VV "strop
VV 28,416  "acad 28,416
VV "chodba
VV 3,5*3-0,8*1,97 8,924
VV Medzisúčet 199,805
VV "2.np
VV "kancelária
VV "steny
VV 3,2*(4,184+5,7)*2 63,258
VV -0,8*1,97-1,2*1,95*2 -6,256
VV (1,2+1,95*2)*0,3  "ostenie 1,530
VV "strop
VV 4,184*5,7-0,5*0,3 23,699
VV "zasadačka
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 3,2*(4,6+5,7)*2 65,920
VV -1,2*1,95*2-0,8*1,97*2 -7,832
VV (1,2+1,95*2)*0,3*2  "ostenie 3,060
VV "strop
VV 24,445  "acad 24,445
VV Medzisúčet 167,824
VV Súčet 367,629

70 K 784452371.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, 
ručne nanášané tónované dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 508,457 2,30 1 169,45

71 K 784483910.S Oprava stierky stropov v rozsahu 10 % výšky 
do 3,80 m

m2 28,416 1,07 30,41

VV "po úpravach elektro
VV "sklad  -strop
VV 28,416  "acad 28,416
VV Súčet 28,416

D 786 Čalúnnické práce 175,37

72 K 786611010.S Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t (na 
spätné použitie) ks 3,000 1,44 4,32

VV 3  "SU1.6 3,000
VV Súčet 3,000

73 K 786641112.S-1 Spätná montáž Vertikálnych textilné žalúzii 
ukotvených do stropu m2 11,040 15,47 170,79

VV 1,6*2,3*3  "SU1.6 11,040
VV Súčet 11,040

74 K 998786202.S Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch 
výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m % 1,751 0,15 0,26

D 787 Zasklievanie 4 175,50

75 K 787100010.S-
ZS1

D+M zasklená plast. stena 2400/2700 mm, 
vrátane dverí 800x2100 mm a nadsvetlíkov 
ovládaných tiahlom, sklo s matnou fóliou, 
vrátane pomocnej oceľ. konštr. pre kotvenie do 
stropu - podrobný popis viď PD - ZS1

ks 1,000 4 115,84 4 115,84

VV 1,0 1,000
VV Súčet 1,000

76 K 998787202.S Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 36,158 1,65 59,66

D M Práce a dodávky M 1 035,90

D 21-M Elektromontáže 1 035,90
77 K 210-01 Elektroinštalacia - viď samostatný rozpočet ks 1,000 0,00 0,00

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

78 K 210-21 D+M stropné kancelárske LED svietidlo ks 6,000 80,85 485,10
VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

79 K 210-22 D+M Lineárne svietidlo s UGR17 ks 12,000 45,90 550,80
VV 12 12,000
VV Súčet 12,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Liberty Global Invest s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena 2 097,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

01 - Elektroinštalácia - 1.NP
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 097,59

M - Práce a dodávky M 2 097,59

    21-M - Elektromontáže 2 097,59
      D1 - Rozvádzač R+0 269,24

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

01 - Elektroinštalácia - 1.NP
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 097,59

D M Práce a dodávky M 2 097,59

D 21-M Elektromontáže 2 097,59
1 M Pol25 Spínač sériový -5, IP20 ks 1,000 10,53 10,53

2 M Pol26 Spínač striedavý -6, IP20 ks 5,000 6,63 33,15

3 M Pol27 Spínač krížový -7, IP20 ks 1,000 14,10 14,10

4 M Pol2 Zásuvka 230V,16A, IP 20 ks 15,000 10,10 151,50

5 M Pol28 Podlahové hniezdo 4x Zásuvka 230V, 2x DATA ks 3,000 50,87 152,61

6 M Pol3 Zásuvka dátová 2xRJ45 ks 1,000 11,90 11,90

7 M Pol5 Krabica KP67/1 ks 23,000 0,56 12,88

8 M Pol6 Krabica KU68  vrátane viečka a svoriek ks 5,000 2,24 11,20

9 M Pol7 Krabica ACIDUR ks 2,000 0,17 0,34

10 M Pol8 svorky WAGO ks 50,000 0,42 21,00

11 M Pol9 CYKY 3O x 1,5 m 50,000 1,43 71,50

12 M Pol10 CYKY 3J x 1,5 m 75,000 1,43 107,25

13 M Pol11 CYKY 3J x 2,5 m 300,000 1,90 570,00

14 M Pol12 CY 6 zel-žl. m 15,000 0,92 13,80

15 M Pol13 Dátový kábel (S)FTP 4x2x0,5 cat.6 m 60,000 1,04 62,40

16 M Pol15 Hmoždina HM8 ks 50,000 0,06 3,00

17 M Pol16 Hmoždina HM10 ks 20,000 0,08 1,60

18 M Pol17 Sadra kg 1,000 0,39 0,39

19 K Pol18 Demontáž starej inštalácie a komponentov ks 1,000 144,80 144,80

20 K Pol18_1 Montážne práce ks 1,000 434,40 434,40

D D1 Rozvádzač R+0 269,24
21 M Pol19 Istič PL7-B10/1 ks 1,000 4,95 4,95

22 M Pol20 Istič PL7-B16/1 ks 3,000 4,88 14,64

23 M Pol22 Prúdový chránič PF7-40/4/003 ks 3,000 60,00 180,00

24 M Pol23 Pomocný materiál ks 1,000 9,95 9,95

25 K Pol24 Montáž a úprava rozvádzača ks 1,000 59,70 59,70

01 - Elektroinštalácia - 1.NP

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Liberty Global Invest s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena 1 651,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

02 - Elektroinštalácia - 2.NP
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 651,29

M - Práce a dodávky M 1 651,29

    21-M - Elektromontáže 1 651,29
      D1 - Rozvádzač R+1 403,09

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

02 - Elektroinštalácia - 2.NP
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 651,29

D M Práce a dodávky M 1 651,29

D 21-M Elektromontáže 1 651,29
1 M Pol1 Spínač jednopólový -1, IP20 ks 1,000 6,69 6,69

2 M Pol2 Zásuvka 230V,16A, IP 20 ks 9,000 15,10 135,90

3 M Pol3 Zásuvka dátová 2xRJ45 ks 3,000 18,90 56,70

4 M Pol4 Zásuvka HDMI+USB ks 1,000 7,30 7,30

5 M Pol5 Krabica KP67/1 ks 13,000 1,56 20,28

6 M Pol6 Krabica KU68  vrátane viečka a svoriek ks 4,000 4,24 16,96

7 M Pol7 Krabica ACIDUR ks 2,000 1,17 2,34

8 M Pol8 svorky WAGO ks 30,000 0,42 12,60

9 M Pol9 CYKY 3O x 1,5 m 15,000 2,43 36,45

10 M Pol10 CYKY 3J x 1,5 m 15,000 2,43 36,45

11 M Pol11 CYKY 3J x 2,5 m 50,000 2,90 145,00

12 M Pol12 CY 6 zel-žl. m 10,000 0,92 9,20

13 M Pol13 Dátový kábel (S)FTP 4x2x0,5 cat.6 m 50,000 2,04 102,00

14 M Pol14 hdmi kábel ks 1,000 59,99 59,99

15 M Pol15 Hmoždina HM8 ks 40,000 0,86 34,40

16 M Pol16 Hmoždina HM10 ks 15,000 0,88 13,20

17 M Pol17 Sadra kg 1,000 10,39 10,39

18 K Pol18 Demontáž starej inštalácie a komponentov ks 1,000 67,45 67,45

19 K Pol18_1 Montážne práce ks 1,000 474,90 474,90

D D1 Rozvádzač R+1 403,09
20 M Pol19 Istič PL7-B10/1 ks 1,000 19,95 19,95

21 M Pol20 Istič PL7-B16/1 ks 2,000 17,88 35,76

22 M Pol21 Istič PL7-B16/3 ks 1,000 22,83 22,83

23 M Pol22 Prúdový chránič PF7-40/4/003 ks 2,000 90,00 180,00

24 M Pol23 Pomocný materiál ks 1,000 48,35 48,35

25 K Pol24 Montáž a úprava rozvádzača ks 1,000 96,20 96,20

02 - Elektroinštalácia - 2.NP

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Liberty Global Invest s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena 709,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

03 - ZTI
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 709,40

PSV - Práce a dodávky PSV 409,82

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 409,82

M - Práce a dodávky M 138,30

    23-M - Montáže potrubia 138,30

OST - Ostatné 161,28

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR

03 - ZTI
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bratislava Dátum: 15. 2. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Liberty Global Invest s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 709,40

D PSV Práce a dodávky PSV 409,82

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 409,82

34 M 141410002000
Rúra oceľová bezšvová závitová 1" 
pozinkovaná, ozn. 11 353.0

m 0,500 5,72 2,86

40 K 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
25

m 0,500 18,68 9,34

56 K 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25 súb. 1,000 16,85 16,85

57 M 449150001300
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 
25 PH-PLUS, hadica 20 m, skriňa 710x710x245 
mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 6

ks 1,000 344,11 344,11

58 K 722250055 Montáž požiarnej hadice D 25 m 1,000 0,32 0,32

59 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50 m 18,000 1,61 28,98

60 K 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 
výšky do 6 m t 0,050 22,98 1,15

7 K 722170801 Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do 
D25,  -0,00058t m 1,000 0,77 0,77

15 K 722290825
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov 
vys. do 48 m

t 0,050 108,87 5,44

D M Práce a dodávky M 138,30

D 23-M Montáže potrubia 138,30
59 K MV Murárske výpomoci % 10,000 10,05 100,50

60 K PM Podružný materiál % 5,000 7,56 37,80

D OST Ostatné 161,28
61 K HZS-0010 Revízie hod 1,000 72,33 72,33

62 K HZS-0051 Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu hod 3,000 29,65 88,95

03 - ZTI

Úprava priestorov v budove Mestskej polície hl. mesta SR,

001 - Úprava priestorovv budove Mestskej polície hl. mesta SR


